

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Čl. 1.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov : Obec Rudnianska Lehota
Miesto a sídlo : Rudnianska Lehota 225, 972 26
Štatutárny orgán : Ivan Javorček - starosta
Bankové spojenie : PRIMA BANKA
Číslo účtu : SK35 5600 0000 0090 0035 0001
IČO : 00648566
DIČ : 2021201644
E-mail : ourlehota@mail.t-com.sk

/ďalej len objednávateľ/

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **green project, s.r.o.**
Sídlo : Legionárska č. 642/31, 911 01 Trenčín
Zapísaný v OR Okresného súdu : Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne
Oddiel : Sro
Vložka č. : 17447/R
Oprávnený konateľ : Ing. Martin Laško – konateľ spoločnosti
IČO : 36726885
IČ DPH : SK2022308101
Banka : Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 4250101101/3100

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok II.

ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. Objednávateľ zverejnil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazku podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela: Detské ihrisko Rudnianska Lehota.
- 2.2. Na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky.

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: Detské ihrisko Rudnianska Lehota za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce súvisiace s dielom v súlade s čl. IV Zmluvy

o dielo.

- 3.4. Miestom vykonania diela je: Obec Rudnianska Lehota.
- 3.5. Všetky zmeny oproti rozsahu prác uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehajú dohode medzi zmluvnými stranami a musia byť konzultované s autormi projektovej dokumentácie a objednávateľom. Zmeny nesmú byť v rozpore s §10a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 3.6. Vykonanie prác nad rámec oproti rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, ktoré zároveň majú vplyv na cenu diela, bude považované za navyše práce, ktoré budú dodatočne ocenené a dohodnutým spôsobom v tejto zmluve fakturované.
- 3.7. Dielo bude zhotovené v súlade a pri plnom rešpektovaní platných predpisov Slovenských technických noriem vzťahujúcich sa ku predmetu plnenia.
- 3.8. Objávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok IV. DOBA PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia - dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska v zmysle bodu 4.2
Lehota realizácie diela (počet kalendárnych dní): 30 kalendárnych dní
- 4.2. Na prevzatie staveniska písomne vyzve objednávateľ zhotoviteľa 7 kalendárnych dní vopred. O odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom bude spísaný písomný záznam a zároveň bude táto skutočnosť zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 4.3. Dielo bude uskutočňované v súlade s projektovou dokumentáciou a jeho dodržiavanie bude predmetom kontroly. Prípadné omeškania v dodávkach a prácach musia byť odôvodnené a zdokumentované v stavebnom denníku.
- 4.4. O predvídateľných oneskoreniach musí byť objednávateľ ihneď informovaný, pričom zhotoviteľ musí prijať účinné protiopatrenia s cieľom zamedziť, resp. minimalizovať možné časové straty, finančné škody a dopady na kvalitu zhotovenia diela.
- 4.5. Skutočnosti oprávňujúce prípadné posunutie termínu ukončenia diela, najmä vyššia moc, budú zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a akceptované objednávateľom. V takomto prípade sa posunutie termínu nebude považovať za omeškanie.
- 4.6. Dielo bude považované za skončené podpísaním odovzdávacieho protokolu objednávateľom /Protokol o odovzdaní a prevzatí diela/ ktorý bude vyhotovený v 3-och origináloch (dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa). Odovzdávanie a protokol pripraví zhotoviteľ, pričom objednávateľa na prevzatie diela vyzve (písomne, e-mailom) minimálne tri pracovné dni vopred.
- 4.7. Pokiaľ zhotoviteľ ukončí dielo a pripraví ho na odovzдание, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 4.8. Objávateľ dielo prevezme aj s drobnými vadami, ktoré nebránia plnohodnotnému užívaniu

- diela. Termíny ich odstránenia budú dohodnuté v protokole.
- 4.9. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov v nasledovných prípadoch:
- z dôvodu rozhodnutia orgánov štátnej správy bez zavinenia zhotoviteľa,
 - z dôvodu prerušenia alebo pozastavenia prác zo strany objednávateľa resp. projektanta,
 - z dôvodu zásahu vyššej moci.

Článok V. CENA DIELA

- 5.1. Cena diela v zmysle článku III. tejto zmluvy o dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa v nasledovnej výške:

Celková zmluvná cena:

Celková cena diela /bez DPH/: 29.956,23 EUR

DPH /20%/ 5.991,25 EUR

Cena diela celkom /s DPH/: 35.947,48 EUR

Slovom: tridsaťpäťtisícdeväťstoštyridsaťsedem 48/100 EUR

Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v zmysle zákona platného v čase plnenia.

- 5.2. Zhotoviteľ sa dôkladne oboznámil s obsahom dodávok a prác a sú mu známe všetky okolnosti sprevádzajúce realizáciu diela.
- 5.3. Uvedená cena je pevná a nemenná vo vzťahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti bodu 5.1 v tomto článku môže dôjsť len na základe dohody obidvoch strán a to ak to nie je v rozpore s §10a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom pre úpravu ceny musí byť kvalitatívna alebo kvantitatívna špecifikácia odôvodnene zmeneného objemu dodávok alebo prác.
- 5.4. V dohodnutej cene sú obsiahnuté všetky náklady potrebné na riadne zhotovenie diela, vrátane nákladov na projekciu, všestranné zabezpečenie staveniska potrebnou technikou, pracovníkov pracovným náradím, ochrannými pomôckami, lešením a pod. (zariadením staveniska).
- 5.5. Akákoľvek zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 5.6. V prípade, že objednávateľ požaduje od zhotoviteľa realizáciu dodávok a prác, ktoré nie sú zahrnuté v predmete plnenia podľa bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo (naviac práce), zhotoviteľ ich ocení a predloží objednávateľovi na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch strán.
- 5.7. Odsúhlasené naviac práce budú fakturované samostatne na základe dodatku podľa predchádzajúceho odseku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.8. Akékoľvek začatie dodávok nad rámec požadovaného objemu a/alebo naviac prác s tým súvisiacich musí byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.
- 5.9. V prípade, ak objem dodávok alebo prác bude obmedzený, resp. dôjde k jeho zníženiu (menej

práce), zhotoviteľ na ne objednávateľa upozorní a po ocenení predloží objednávateľovi zmenu ceny na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán.

Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy.
- 6.2. Zhotoviteľ bude dodávky a práce fakturovať až po úplnom dokončení diela a podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.3. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
 - číslo daňového dokladu (faktúry)
 - označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČDPH
 - názov projektu: Detské ihrisko Rudnianska Lehota
 - odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť
 - deň vystavenia, deň splatnosti, dátum daňovej povinnosti
 - fakturovanú sumu v €
 - hodnotu DPH v % a v €
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
 - pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa.
- 6.5. Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti plynie po doručení opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6. V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo ich odstránenie neopodstatnene odmietne, môže objednávateľ použiť primeraný objem finančných prostriedkov zo zádržného na úhradu nákladov tretej strany na odstránenie týchto väd a nedostatkov a refundáciu následne vzniknutých škôd.
- 6.7. Prílohami faktúry sú:
 - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list),
 - súpis vykonaných prác,
 - časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytáva na súpise vykonaných prác,
 - potvrdený a podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.8. Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) druhej strany postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany je neplatné.

Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Na stavbu ako celok zhotoviteľ poskytuje záruku 60 mesiacov.
- 7.2. Zjavné vady v kompletnosti dodávky je objednávateľ povinný reklamovať do 10 dní od prevzatia diela. Iné vady je povinný objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa mohli zistiť.
- 7.3. Kvalita, tolerancie a kompletnosť dodávky je určená slovenskými normami, ak pri špecifikácii dodávky nebolo dohodnuté inak. V prípade, že sa na dielo nevzťahuje norma, platia ako technické podmienky hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom inej osoby.
- 7.5. Zmluvné strany definujú vady takto:
 - zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť prehliadkou pri preberaní diela
 - skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela
- 7.6. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie väd diela.
- 7.7. Záruka sa nevzťahuje na:
 - násilné poškodenie diela,
 - práce a konštrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, v súlade s požiadavkami objednávateľa, v súlade s platnými normami (STN) a v zodpovedajúcej kvalite a že túto kvalitu má v čase preberacieho a odovzdávacieho konania a počas stanovenej doby (záručnej doby) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.9. Objávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musí vady opísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú. V reklamácii objednávateľ uvádza aj svoje požiadavky. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu zhotoviteľa.
- 7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd do 3 (troch) dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa písomnou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne. Ak nedôjde k dohode o termíne odstránenia väd, tak v technicky čo najkratšom možnom čase. Lehota na odstránenia vady sa určí v deň reklamačného konania a dohodne sa písomnou formou.
- 7.11. V prípade väd ohrozujúcich prevádzku sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vadu do 24 hod. od oznámenia tejto vady.
- 7.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.13. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipuláciou prevádzkovateľa.
- 7.14. V prípade zistenia väd a nedostatkov sa záručná doba predlžuje o dobu potrebnú na ich odstránenie.

Článok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1. Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej réžii zhotoviteľom,
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií. Staveniskový rozvádzač si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii.
- 8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska a nevyhnutný skladovací priestor. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 8.4. Odpady budú likvidované v starostlivosti zhotoviteľa priebežne, bez ich kumulovaného zhromažďovania na stavenisku v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 8.5. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so všetkými zmluvne dohodnutými podmienkami a v požadovanej akosti podľa platných noriem STN a za dodržania všetkých podmienok ochrany zdravia pri práci.
- 8.6. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečuje zhotoviteľ a musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch.
- 8.7. Pre vykonávanie funkcie zhotoviteľ vyčlení vlastného pracovníka do funkcie stavbyvedúceho a zaistí vedenie stavebného denníka podľa ustanovení §46 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z.. Stavebný denník musí byť kedykoľvek prístupný na stavenisku.
- 8.8. Zástupca objednávateľa, rovnako ako aj oprávnený zástupca zhotoviteľa, sa k vykonaným zápisom v stavebnom (montážnom) denníku musia vyjadriť v lehote do 3 (troch) pracovných dní.
- 8.9. Zástupca objednávateľa na stavbe (stavebný dozor): Mgr. Ján Belanec
Zodpovedný projekt manažér zhotoviteľa: Viliam Bajzík – projektový manažér
Zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa: Ladislav Kossuth - stavbyvedúci
- 8.10. Strany sa zaväzujú vyslať svojich oprávnených zástupcov na „kontrolné dni“ konané na stavenisku 1 x týždenne, ktoré bude organizovať objednávateľ po dohovore so zhotoviteľom. Z týchto porád budú vykonávané zápisy, ktoré budú mať záväzný charakter z hľadiska termínov a obsahu prijatých opatrení a úloh. V prípade potreby sa takéto kontrolné dni musia uskutočniť podľa požiadaviek zhotoviteľa, a to najmä s ohľadom na ustanovenie čl. 7. tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od projektovej dokumentácie.
- 8.12. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný stavenisko strážiť, osvetliť a v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to všetko na vlastné náklady.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný nepretržite monitorovať pohyb všetkých osôb na stavenisku počas celej

doby trvania zhotovenia diela, a to až do jeho odovzdania.

- 8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavbe. Pokiaľ zhotoviteľ znečistí verejné komunikácie, po ktorých dováža materiál a mechanizmy, je povinný zabezpečiť ich vyčistenie.
- 8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zreteľné označenie nebezpečných zón a pracovných priestorov, zaistiť bezpečnú premávku vozidiel po vyhradených trasách a poučené a oprávnené osoby na navádzanie techniky pri vjazde a výjazde na stavenisko.
- 8.17. Technika musí byť pred výjazdom očistená na mieste pri vjazde a výjazde na stavenisko. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za prípadné kolízie na komunikácii v blízkosti staveniska v priamej súvislosti s porušením ustanovení bodov tohto článku.
- 8.18. Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na potrebu vyhnúť sa kolízii s parkujúcimi vozidlami, pohybujúcimi sa vozidlami, poľnohospodárskymi strojmi a osobami v priestoroch objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a ostatní pracovníci nebudú parkovať svoje motorové vozidlá v priestoroch areálu objednávateľa.
- 8.19. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie techniky, náradia, prístrojov, pomôcok a všetkých ďalších predmetov potrebných pre zhotovovanie diela, ponechaných na stavenisku po odchode zamestnancov proti prípadnej krádeži alebo zneužitiu. Objednávateľ nezaistíuje stráženie staveniska a nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú krádežou, či poškodením vecí.
- 8.20. K termínu odovzdávania diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá všetky požadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudáciu a neskoršie prevádzkovanie diela:
 - certifikáty použitých materiálov,
 - osvedčenie o kvalite a kompletnosti dodávky, príslušné úradné skúšky,
 - zápisnice o vykonaných predpísaných skúškach /zvary, nátery, revízne skúšky.../,
 - príspevky do vnútorného prevádzkového predpisu (poriadku) objednávateľa za technologické súbory, kde sa predpokladá dodržiavanie osobitných prevádzkových podmienok, termínov kontrol a revízií, úkonov ošetrovania alebo údržby (servisu).
- 8.21. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 8.22. Zhotoviteľ musí zo staveniska odstrániť stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia diela.
- 8.23. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za takúto škodu zhotoviteľ.
- 8.24. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky požadované podklady pre účely kolaudačného konania a dodať projekt skutočného vyhotovenia pre potreby riadnej budúcej prevádzky objektu - diela.
- 8.25. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 14 dní oproti zmluvne dohodnutému termínu okrem prípadov definovaných v bode 4.10, pričom objednávateľ je povinný uhradiť dovedy zrealizované práce. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný do 7 dní vypratať stavenisko (zariadenie staveniska, stroje, zariadenia a iné veci majetkovej povahy).
- 8.26. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že objednávateľ je v omeškaní s platbou faktúry o viac ako 45 dní oproti termínom dohodnutým v tejto zmluve a napriek

predchádzajúcej písomnej výzve zhotoviteľa platbu nevykoná.

- 8.27. Odstúpenie od zmluvy oznámi oprávnená strana strane povinnej doporučeným listom, alebo zápisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento účel. Pre určenie začatia plynutia lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zásade doručovania písomností: Pokiaľ adresát doporučenú zásielku do 3 dní od uloženia na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, resp. zásielku neprevzal .
- 8.28. V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne stanoveným termínom realizácie.

Článok IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

- 9.1. Zhotoviteľ sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude riadiť platnými právnymi predpismi upravujúcimi dotknuté oblasti, a to najmä:
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 - vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
 - vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
 - vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
- 9.2. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia súvisiace s BOZP a protipožiarnou ochranou pre realizáciu predmetu zmluvy.
- 9.3. V prípade pracovného úrazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukázateľného porušenia BOZP na strane zhotoviteľa, preberá tento plnú zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce a túto udalosť bezodkladne oznámi objednávateľovi.
- 9.4. Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na práce vo výškach, lešenárske práce a s tým súvisiace potrebné lekárske prehliadky, bezpečnostné ako i odborné školenia pracovníkov zhotoviteľa, pohybujúcich sa na stavbe.
- 9.5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa pred začatím prác písomne potvrdený menný zoznam zamestnancov s ich podpismi o účasti na predpísaných školeniach.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný vstrojiť svojich pracovníkov potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní nosiť predpísané ochranné pomôcky (vesty, prilby, rukavice, popruhy, obuv a odev) a za nesplnenie tejto povinnosti môže zástupca objednávateľa udeliť za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia finančnú pokutu vo výške 100,00 EUR (Slovom: Jednosta EUR). Toto porušenie musí byť zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denníku.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich pracovníkov len po prístupových komunikáciách určených objednávateľom. V prípade pracovného úrazu súvisiaceho z porušenia tohto príkazu na stavbe, zodpovedá za následky zhotoviteľ.

- 9.8. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o požiarnej ochrane, dodržiavať zákaz fajčenia a predpisy o používaní otvoreného ohňa na pracovisku, neobmedzovať priechodnosť komunikácií, neskladovať horľavý materiál v požiarne nebezpečných priestoroch.
- 9.9. V prípade zriadenia stálej služby na stavenisku zo strany objednávateľa sú pracovníci zhotoviteľa povinní uposlúchnuť výzvu na kontrolu vynášaného a vyvážaného materiálu, oprávnenosť vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v prípade zjavného požitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok.
- 9.10. V limitoch staveniska platí nulová tolerancia k požitiu alkoholu alebo inej omamnej či psychotropnej látky. Zástupca objednávateľa, podobne ako stavbyvedúci zhotoviteľa, majú právo náhodným testom kontrolovať plnenie tejto povinnosti. V prípade zistenia porušenia bude pracovník zhotoviteľa okamžite vykázaný zo staveniska a na prácach v zmysle tejto zmluvy sa ďalej podieľať nesmie.

Článok X. VYŠŠIA MOC

- 10.1. Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej zabrániť.
- 10.2. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o začiatku a konci pôsobenia vyššej moci, a to do 24 hodín od jej vzniku alebo ukončenia.

Článok XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1. Za nedodržanie stanoveného termínu dodania diela je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (Slovom: Tristo EUR) za každý aj začatý deň omeškania. Uplatnenie zmluvnej pokuty objednávateľom nemá vplyv na jeho právo na náhradu škody voči zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.2. Ak je objednávateľ v omeškani s úhradou platieb zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ voči objednávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky, za každý deň omeškania.

Článok XII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán a v súlade s 10a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 12.2. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka, po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V prípade, že objednávateľ nebude mať dostatok finančných prostriedkov vyhradzuje si právo realizovať iba časť vysúťaženej zákazky. Ktorá časť to bude určí objednávateľ.

- 12.3. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
- 12.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a túto zmluvu uzavreli v slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 12.6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach (dve pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa) a jej prílohami sú
Príloha č. 1 Položkový rozpočet diela výkaz-výmer

v Rudnianska, dňa 23.2.2016
Lehotá

V Trenčíne, dňa 17.02.2016

green project, s.r.o.
ZÁHRADA . PARK . KRÁĽINA
legionárska 642/31 911 01 trenčín
IČO 56726885 IČ DPH SK2022308101

.....
Objednávateľ:



.....
Ing. Martin LAŠŠO – konateľ spoločnosti
Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Detské ihrisko - Rudnianska Lehota

Objekt: 002 - Ihrisko

JKSO:

Miesto: Obec Rudnianska Lehota

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Viliam Bajzik

Poznámka:

KS:

Dátum: 16. 2. 2016

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36726885

IČO DPH:

SK2022308101

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 29 956,23 |
| Ostatné náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Cena bez DPH | 29 956,23 |
|---------------------|------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 29 956,23 | 5 991,25 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v EUR | 35 947,48 |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

green project, s.r.o.
ZÁHRADA . PARK . KRAJINA
legionárska 642/31 / 911 01 trencín
IČO 36726885 IČO DPH SK2022308101

Dátum a podpis: 16.2.2016 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské ihrisko - Rudnianska Lehota

Objekt: 002 - Ihrisko

Miesto: Obec Rudnianska Lehota

Dátum: 16. 2. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Viliam Bajzik

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 29 956,23 |
| D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE | 20 266,54 |
| D4 - 2 - ZÁKLADY | 302,37 |
| D6 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 187,52 |
| D8 - 5 - KOMUNIKÁCIE | 6 222,22 |
| D10 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 404,38 |
| D12 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 2 573,21 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 29 956,23 |

green project, s.r.o.
ZÁHRADA . PARK . KRAJINA
legionárska 642/31 911 01/trenčín
IČO 36726885 IČ DPH SK2822308101

ROZPOČET

green project, s.r.o.
 ZÁHRADA . PARK . KRÁVINA
 legionárska 642/31 911 01 trenčín
 IČO S6726885 IČ DPH SK2022308101

Stavba: Detské ihrisko - Rudnianska Lehota

Objekt: 002 - ihrisko

Miesto: Obec Rudnianska Lehota

Dátum: 16. 2. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Viliam Bajzík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

29 956,230

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

20 266,537

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| 1 | K | 121101103 | Odstánenie omnice s premiestnením do 250 m | m3 | 47,524 | 2,170 | 103,127 |
| 2 | M | 286 1F20001 | Kombinovaný domček - zostava | kus | 1,000 | 6 792,886 | 6 792,886 |
| 3 | M | 286 1F20002 | Retazová hojdačka | kus | 1,000 | 854,783 | 854,783 |
| 4 | M | 286 1F20003 | Kolotoč | kus | 1,000 | 1 815,116 | 1 815,116 |
| 5 | M | 286 1F20004 | Prevažovacia hojdačka | kus | 1,000 | 1 611,443 | 1 611,443 |
| 6 | M | 286 1F20005 | Pružinová hojdačka | kus | 1,000 | 1 024,696 | 1 024,696 |
| 7 | M | 286 1F20006 | Lanová pyramída | kus | 1,000 | 4 576,836 | 4 576,836 |
| 8 | M | 286 1F20007 | Stôl pre tenis | kus | 1,000 | 1 994,517 | 1 994,517 |
| 9 | M | 553 0M0644 | Lavička parková , konštr. farbená, | kus | 3,000 | 337,696 | 1 013,088 |
| 10 | M | 553 0M1529 | Kôš odpadkový CR150 | kus | 1,000 | 170,959 | 170,959 |
| 11 | K | 122202201 | Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 17,896 | 3,716 | 66,502 |
| 12 | K | 122202209 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za leplivosť horniny 3 | m3 | 17,896 | 0,675 | 12,080 |
| 13 | K | 131203112 | Hĺbenie jám horn. 3 | m3 | 3,016 | 2,600 | 7,842 |
| 14 | K | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 3,016 | 33,237 | 100,243 |
| 15 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 20,912 | 3,774 | 78,922 |
| 16 | K | 167101102 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 20,912 | 1,510 | 31,577 |
| 17 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 20,912 | 0,570 | 11,920 |

D4 - 2 - ZÁKLADY

302,366

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|---------|---------|
| 18 | K | 275313611 | Betón základových pätlek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 3,016 | 100,254 | 302,366 |
|----|---|-----------|---|----|-------|---------|---------|

D6 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

187,520

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|---------|
| 19 | K | 451571311 | Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 mm | m2 | 64,462 | 2,909 | 187,520 |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|---------|

D8 - 5 - KOMUNIKÁCIE

6 222,217

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 20 | K | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 132,210 | 2,594 | 342,953 |
| 21 | K | 564261111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 18,830 | 3,374 | 63,532 |
| 22 | K | 564281111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm | m2 | 28,270 | 4,937 | 139,569 |
| 23 | K | 564801111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm | m2 | 18,830 | 0,975 | 18,359 |
| 24 | K | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 106,250 | 2,129 | 226,206 |
| 25 | K | 593151132 | Dopadové plochy z dlaždíc z gumy hr. 50 mm farebných lepených na vyrov. podklad | m2 | 87,420 | 55,382 | 4 841,494 |
| 26 | K | 596211112 | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 m2 | m2 | 18,830 | 10,553 | 198,713 |
| 27 | M | 592450690 | Dlažba zámková HBB 20x16,5x6 IDA šedá - bezšpárová | m2 | 20,713 | 16,885 | 349,739 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K | 59943-2111 | Výplň škár dlažby z lom. kameňa kamenivom ťaženým | m2 | 18,830 | 2,212 | 41,652 |

D10 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
404,383

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------|----|-------|--------|---------|
| 29 | K | 631571007 | Násyp z piesku | m3 | 9,046 | 44,703 | 404,383 |
|----|---|-----------|----------------|----|-------|--------|---------|

D12 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
2 573,207

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|---------|---------|
| 30 | K | 916561111 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 161,154 | 5,034 | 811,249 |
| 31 | M | 592173208 | Obrubník záhonový 100x5x20 | kus | 162,000 | 3,398 | 550,476 |
| 32 | K | 918101111 | Lôžka pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | m3 | 5,640 | 100,254 | 565,433 |
| 33 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (B22 2.3, B22 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 153,056 | 4,221 | 646,049 |

green project, s.r.o.
 ZÁHRADA . PARK . KRAJINA
 legionárska 642/31 911 01 trencín
 IČO 36726885 IČ DPH SK2022308101