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a) vsetky rozhodujice okolnosti tykajiice sa uskutoénenia stavby, najmi tdaje o
odchylkach od projektovej dokumentécie overenej v stavebnom konani alebo
podmienok uréenych v stavebnom povoleni,

b) Specifikdcia vykonanych stavebnych prac, ich rozsah a postup, poget 0sob zhotovitel'a
a podzhotovitelov, mechanizmy na stavbe,

) dalSie skutocnosti ovplyviiujice stavebné préce a priebeh vystavby , najma Casovy
postup stavebnych prac, teplota vo vztahu k stavebnym précam najmé s mokrym
vyrobnym procesom, pocasie,

d) zhodnotenie Giastkového plnenia zhotovitel'a pre ucely Ciastkovej fakturdcie,

€) datum navitevy staveniska, zistené skutocnosti, opatrenia osoby opravnenej
vykondvat' $tatny stavebny dohlad a osoby vykonavajtcej stitny dozor,

) zapisy projektantov,

2) zépisy objednavatela alebo jeho splnomocneného zastupcu,

h) zépisy osoby vykonavajtcej stavebny dozor a osoby, ktora vedie uskutodfiovanie
stavby, zhotovitel'a stavby,

i) udaje o odstraneni stavebnych vid a nedorobkov podla Protokolu o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy,

) denné ziznamy mozno zapisat’ iba vynimoéne v nasledujici defi, v ktorom sa na
stavbe pracuje,

k) pri stavbach uskutociiovanych zhotovitefom stavebny dennik vedie predstavitel
zhotovitela po cely ¢as uskutodiovania stavby az do odstranenia nedostatkoy
skutoéného realizovania stavby podla podmienok Protokolu o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy

1) zhotovitel' uchovava dennik po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy.

6. Predstavitel’ zhotovitel'a predlozi stavebnému dozoru denny zaznam najneskor v nasledujici
pracovny deii. Stavebny dozor objednivatel'a je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika
a zépisom pripdjat’ svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). Ak stavebny dozor nesthlasi
s dennym zaznamom, zapise to najneskor pri dalsom svojom zapise, alebo uréi lehotu,
vktorej sa vyjadri do stavebného dennika s uvedenim dévodov, inak sa ma za to, ze
s obsahom zaznamu sihlasil. Ak predstavitel' zhotovitela nestihlasi so zapisom, ktory do
stavebného dennika vykonal stavebny dozor, autorsky dozor, odborny autorsky dohl'ad alebo
ind oprévnend osoba, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpokladd, ze so zapisom
sthlasi.

7. Prévo usmerfiovat’ vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného dennika ma iba
stavebny dozor objednavatela, opravnena osoba objednavatel'a a zastupca autorského dozoru.
Ak stavebny dozor objednavatel'a zisti, ze zhotovitel nedodrzuje technologické postupy,
technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri préci a poZiarnu bezpecnost, mé stavebny dozor pravo zdpisom do stavebného
dennika okamZite zastavi vykonavanie prislusnych stavebnych prac a nariadit’ nevyhnutné
opatrenia.

8. Zhotovitel sa zavizuje najmenej 7 kalendarnych dni pred odovzdanim predmetu zmluvy
vyzvat’ objednévatel'a pisomne a nasledne zépisom do stavebného dennika k jeho prevzatiu.
O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy. Pri odovzdani aprevzati predmetu zmluvy zhotovitel' odovzda objednévatelovi
projektovit dokumentaciu skutoéne vykonanych prac. Podmienkou odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy je odovzdanie dokladov o lispesnych vykonaniach vietkych zaviznych
skasok predpisanych osobitnymi predpismi a zaviznymi normami, platné atesty pouzitych
a zabudovanych materialov, certifikaty vyrobkov, zéruéné listy pouzitych vyrobkov, képiu
stavebného dennika.

9. Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi pisomne atie? zaznamom v stavebnom denniku
minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykoné kontrolu tychto
prac, zhotovitel' bude pokradovat v tychto pracach. Ak objednavatel' bude dodatocne
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11.

13.

14.

15.

16.

pozadovat odkrytie tychto prac, zhotovitel' bude povinny toto odkrytie vykonat'. Naklady
odkrytia znsa objednévatel’, ibaze sa pri dodatotnej kontrole zisti, Ze zavinenim zhotovitela
nebolo pravo objednvatela na tito kontrolu riadne vykonané alebo prace neboli riadne
vykonané. V pripade, Ze zhotovitel’ objednavatela neprizve a prevedené prace budi zakryté,
naklady na dodatotné odkrytie vykonanych prac bude na naklady zhotovitela. Ak sa
objednavatel’ kontroly napriek vyzvaniu nezicastni a bude dodatoéne ziadat’ odkrytie, naklady
s tym sivisiace bude znasat’ objednavatel’ v pripade, ze prace boli vykonané v zhode podla
projektovej dokumenticie.

. Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maji zmocnenci objednavatel’a a zhotovitela,

pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak.

a) za zhotovitel'a: \'i*
b) zaobjednavatela: Ivan Javorcek, Mgr. Jan Belanec

c) za generalneho projektanta: ...

Stavebny dennik sa musi nachidzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych orgénov Statnej spravy. Uvedené osoby maji pravo
vykonavat zapisy do stavebného dennika.

. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpegnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoziarne

opatrenia a opatrenia proti $koddm, ktoré by mohli vzniknit na majetku zhotovitel'a
a objednévatel’a. Zhotovitel’ zodpoveda za 3kody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku
objednévatela.
Zhotovitel' pocas uskuto&iiovania prac nesmie svojou Cinnostou bezddvodne obmedzit'
plynulost  prevadzky objednavatela alebo subjektu v zriad'ovatel'skej ~pdsobnosti
objednévatel'a, Dovod, rozsah a predpokladani alebo skutoéni dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky zhotovitel’ prerokuje s objednavatefom vopred, a to najneskor do 5 dni pred tymto
obmedzenim.
Zhotovitel’ zodpoveda za &istotu a poriadok na mieste uskuto¢nenia préc. Zhotovitel’ odstrani
na vlastné néklady odpady, ktoré s vysledkom jeho &innosti. Pri vykonavani prac sa bude
zhotovitel usilovat o zniZenie prasnosti a hlu¢nosti.
Zhotovitel bude informovat’ objednavatel’a o priebehu prac na pravidelnych poradach, resp.
kontrolnych ditoch, ktoré bude zhotovitel’ organizovat' podla potreby, ale najmenej raz za |
mesiac. Presny termin porady dohodnti zmluvné strany vopred.
K terminu odovzdania dokongenej stavby zhotovitel’ pripravi tieto podklady:

—  atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

—  doklady o vykonanych skuskach,

—  zaruéné listy pre zariadenia a materialy,

— navody na pouzitie od vyrobcov,

—  iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

—  porealizaéné geodetické zameranie s disketou,

—  projektova dokumentdcia skutoéného vyhotovenia,

—  stavebny dennik,

—  doklady o neporuseni jestvujicich inzinierskych sieti ku kolaudacii stavby

—  vietky doklady pozadované ku kolaudacii,

—  doklady o zneskodiiovani odpadov.
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CLIX
Zodpovednost’ za nedodranie terminov a zmluyné pokuty
Pokial’ bude zhotovitel' v Sasovom oneskoreni oproti terminom uvedenym v CI. TII ods. 1 tejto
zmluvy, musi o tom bezodkladne informovat objednévatel'a pisomnou formou, pricom je
povinny uviest a preukazat' dovody oneskorenia. V pripade, 7e objednavatel sihlasi so
zmenou terminu/terminov, bude upraveny ¢asovy harmonogram. Takyto postup sa tyka len
objektivnych pricin zdrzania vystavby a neplati pre pripady, kedy je zdrzanie zapriginené
zhotovitefom.
Za kazdy deii omeskania sa s terminom ukondenia préc (€1 111 bod 1. pism. ¢) z dévodov na
strane zhotovitela, ma objednavatel Prévo nazmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
predmetu zmluvy za kazdy defi omeskania.
V pripade, Ze objednavatel nezaplati faktiru riadne vystavent na zaklade stpisu vykonanych
prac do lehoty splatnosti, ma zhotovitel’ pravo na trok z omeskania vo vyske 0,05 %
z fakturovanej ceny za kazdy defi omeskania.
Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ odstranit’ vady v lehote podla €l. VIL. ods. 6. tejto
zmluvy, zaplati zhotovitel’ objednavateFovi zmluvng pokutu vo vyske 100,00 Eur za kazdy
defi omeskania a za kazdii vadu samostatne. i
Za kazdé nizie uvedené porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych
a technologickych predpisov zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu:
za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov 100,00 EUR za
kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,
za pozivanie alkoholickych napojov 1.000,00 EUR za kazdého zamestnanca
za opitovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykézani zo stavby 1.000,00 EUR
za kazdého zamestnanca,
za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 100,00 az 500,00
EUR podla zavaznosti ohrozenia,
za nedodrzanie Gistoty a poriadku na pracovisku 2.000,00 EUR za kazdy pripad,
za neoprévnené pouZivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedéeni 500,00 EUR za kazdy pripad.
Zaplatenim zmluvnej pokuty a tirokov z omegkania nie je dotknuté pravo na nahradu Skody
podra ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

CLX
Riesenie sporov
Zmluvné strany sa zavizuju, e v pripade sporov pri vykonavani predmetu zmluvy podra tejto
zmluvy ich bud riesit’ predovsetkym zmiernou cestou mediatora.

V pripade, Ze nebude mozné dohoda prostrednictvom mediatora, predmetny spor sa uplatni na
vecne a miestne prislusnom stde.

CLXI

Odstiipenie od zmluvy
Objednavatel’ moze od zmluvy odstuipit’, najmi ak:
a) zhotovitel’ porusi svoje povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy takym sposobom, ktory
neumoziiuje vecni a Sasovii realizaciu préc,
b) zhotovitel porusuje svoje povinnosti vyplyvajiice ztejto zmluvy opakovane alebo
timyselne,
©) zhotovitel' je v omeskani so zacatim plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dni odo diia
odovzdania staveniska.
Zhotovitel' moze odstupit’ od zmluvy, ak je objednavatel v omeskani s plnenim finanénych
zavizkov o viac ako 60 dni.
Odstapenie od zmluvy nadobuda platnost’ dorucenim druhej strane, po tejto dobe nemozno
ucinky odstiipenia od zmluvy odvolat’ alebo zmenit’ bez sthlasu druhej strany. Odstipenim
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Ivan JavorCek
Starosta obce

od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, s vynimkou naroku na
nahradu $kody a zmluvnu pokutu.

CL X1
Spoloéné a zavere&né ustanovenia

Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu a icinnost’ diiom nasledujicim po dni
zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR v zmysle zakona &.
546/2010, ktorym sa dopliia zakon & 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopliiajii niektoré zakony.
Zmluvné strany st od tohto dita povinné plnit svoje povinnosti a vykonavat’ prava zo zmluvy
vyplyvajuce.
Akeékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o dielo mozu byt uskutoénené len so sihlasom
zmluvnych stran, ato vyhradne formou otislovanych pisomnych dodatkov podpisanych
Statutdrnymi zéstupcami zmluvnych stran.
Objednavatel’ alebo zhotovitel' mézu od tejto zmluvy odstipit’ iba z dovodov uvedenych v
tejto zmluve, ako aj v Obchodnom zékonniku - zékone & 513/1991 Zb. v platnom zneni a
subsidiarne v Obgianskom zékonniku v platnom zneni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude posieland na adresy uvedené
Vtejto zmluve av pripade ich zmeny je povinna ta strana, u ktorej zmena nastala, o tom
pisomne druhi zmluvnt stranu informovat’, Pre ucely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli,
ze v pripade, ak adresat doru¢ent zésielku zaslanti na adresu uvedeni v zmluve alebo neskor
pisomne oznament druhej zmluvnej strane neprevezme, povazuje sa zésielka za dorugent a to
v deii jej vratenia odosielatelovi ako nedorucend.
Ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre tito zmluvu ustanovenia Obchodného
zékonnika, ustanovenia Stavebného zakona, Zikona o odpadoch a sivisiacich predpisov
Vv platnom zneni.
Zmluva je vypracovana v dvoch origindlnych vyhotoveniach, pri¢om objednévatel’
a zhotovitel dostanti po jednom vyhotoveni. Zmiuvné strany po podrobnom oboznameni sa s
obsahom tejto zmluvy a podkladmi s fiou savisiacimi vyhlasuju, Ze jej obsahu porozumeli, ze
zmluva je slobodnym prejavom ich skutodnej véle, a preto ju na znak sthlasu vlastnoruéne
podpisuji.
Prilohy tejto zmluvy tvoria:

Priloha ¢. 1 Podmienky zhotovenia predmetu zmluvy

Priloha ¢. 2 Povinnosti zhotovitel'a vo veci dodrziavania predpisov BOZP

Priloha ¢. 3 Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac

Priloha ¢. 4 Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 5 Vypis z obchodného registra/zivnostenského registra/iného profesijného

zhotovitela
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V Rudnianskej Lehote, dia [{-47-¢/ ¢ V Prievidzi dia . /0.20/C

Ing. Peter Kiaba
Predseda predstavenstva a GR

HOSAIST WA Stelérika 116

Mngsaprapom
wlazdostavova 3, 971 01 Pievioza
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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l. I tejto zmluvy

QLI
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Rudnianska Lehota

Sidlo:

Statutarny orgén: Ivan Javor&ek — starosta obce

Opravneny rokovat’

- vo veciach zmluvnych:  Ivan Javordek — starosta obce -

- vo veciach technickych:  Mgr. Jan Belanec — poslanec OZ
1CO: 00648566

DIC: 2021201644

Bankové spojenie: PRIMA BANKA

Cislo uétu: SK5600 0000 0090 0035 0001

Kontakt: tf., e-mail 046/5455350, ourlehota@mail.t-com.sk
(dalej len,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel:

Nazov: PRIEMSTAY Stavebna, a.s.
Sidlo: MR. Stefanika 116, 972 71 Noviky
Statutarny organ: Ing. Peter Kiaba — predseda predstavenstva

Oprévneny rokovat’

- vo veciach zmluvnych:  Ing. Peter Kiaba — predseda predstavenstva

- vo veciach technickych:  Ing. Gustav Krchlik — vyrobny riaditel HSV
Ing. Martin Vadovié — vyrobny riaditel’ PSV

Zapisany v: OR Okresného stdu v Tren¢ine, oddiel Sa, vlozka ¢islo 10105/R
1CO: 36302953

DIC: 2020079798

IC DPH:: SK2020079798

Bankové spojenie: VUB as.

IBAN: SK3202000000002937654459

Kontakt: tf. e-mail: 046/542 22 77, sekretariat@priemstav.eu

(dalej len ,, Zhotovitel™)

Této zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania v silade so zékonom 343/2015 Z. z., kde
verejny obstaravatel’ je objednavatelom a Uspesny uchadza¢ dodavatel'om.
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L1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zaviizok zhotovitel'a riadne a véas uskutocnit pre objednavatel'a
prace a dodavky suvisiace s realizdciou predmetu zmluvy »ZvySenie efektivnosti Gcinnosti
budovy Obecny trad Rudnianska Lehota® v zmysle vykazov vymer a projektovej
dokumentécie vypracovanej firmou CADPROJEKT, s.ro., PRIEVIDZA, Ciglianska 9,
Projektovy ateliér, KoSovska cesta 24, Prievidza, v rozsahu:

iedného stavebného objektu

2. Objednavatel’ sa zavizuje prace prevziat a zaplatit’ zhotovitelovi za ich véasné a riadne
uskutoénenie zmluvni cenu podla Cl. IV tejto zmluvy.

3. Nizov predmetu zmluvy je: ,ZvySenie efektivnosti Gdinnosti budovy Obecny trad
Rudnianska Lehota*

4. Miesto uskutoénenia préc: Obec Rudnianska Lehota, objekt vo vlastnictve objednavatela v k.
1. Rudnianska Lehota, C KN pozemky parc. &. 1, 2/1, ktoré po zrealizovani stavby uvedie
zhotovitel do povodného stavu.

5. Zhotovitel' vyhlasuje, e ma opravnenie vykondvat' &innosti, ktoré si predmetom dodavky
podTa tejto zmluvy, o preukazuje platnym vypisom z obchodného registra zhotovitel'a, ktory
tvori prilohu tejto zmluvy.

6. Sicastou predmetu zmluvy si doklady o predpisanych sktskach, certifikaty a atesty od H
pouzitych materidlov, osved¢enia zabudovanych vyrobkov, zaruéné listy, prevadzkovy
poriadok kanalizécii, revizne sprivy elektroinstalacie, navody na obsluhu, doklady o
zneskodiiovani odpadov, doklady za poplatky o uskladneni prebytocnej zeminy s odvezenymi
mnozstvami a vaznymi listkami, porealizaéné geodetické zameranie aj s CD nosicom, projekt
skutoéného vyhotovenia stavby a fotodokumentacia postupu vystavby v elektronickej forme,
ktorych néklady musia byt obsiahnuté v cene predmetu zmluvy.

7. Predmet zmluvy bude zhotoveny v siilade so sttaznymi podmienkami a podkladmi
objednavatel'a, ponukou zhotovitel'a, podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet
zmluvy bude zrealizovany v kvalite podla prislusnych EN a platnych technickych noriem,
schvélenych technologickych postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a
bezpe&nostnych predpisov.

¢l
Termin uskuto¢nenia prac

1. Zhotovitel' sa zavizuje uskuto¢nit predmet zmluvy v nasledovnych ¢iastkovych
terminoch:
a) termin odovzdania staveniska:

do 7 dni od nadobudnutia uginnosti zmluvy, najneskér do 5 dni odo diia pisomnej
Vyzvy na zacatie stavebnych prac

b) termin zacatia prac:
do 5 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska

¢) termin ukongenia prac:
do 3 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy podla &l. XII. ods. 1 tejto
zmluvy

2. Casovy harmonogram  stavebnych préc, vypracovany zhotovitefom a odsithlaseny
objednavatelom, pre fakturaciu jednotlivych ucelenych dasti predmetu zmluvy (8. V.) tvori
neoddelitelnt sicast tejto zmluvy ako jej priloha &. 4.
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3. Ak zhotovitel' uskutodni predmet zmluvy alebo jeho cast' pred dohodnutym terminom,

zaviizuje sa objednévatel zhotoveny predmet zmluvy alebo Jjeho cast’ prevziat' aj v skorSom
poniiknutom termine.

Objednavatel' sa zavizuje, e dokontené préce prevezme a zaplati za ich uskutoénenie
dohodnutd cenu za predmet zmluvy podl'a C1. IV tejto zmluvy.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel'a
s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim jeho povinnosti
vyplyvajticich z tejto zmluvy. Po dobu, ktort trvd omeskanie objedndvatel’a s poskytnutim
spolupdsobenia sa predizi termin dokoncenia prac, pokial’ za¢iatok aj koniec tohto omeskania
zhotovitel" oznami objednavatelovi pisomne, ato do 10 dni odo diia vzniku skutoénosti
zakladajiicich vznik alebo zanik takéhoto omeskania.

CLIv

Cena
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podra CI. 1T ods. 1 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran, v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z. 7z o cenich v zneni
neskorsich o cenach v platnom zneni, ako cena pevnd podla schvalenej projektovej
dokumentacie a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon NRSR ¢&.18/1996
Z. z. . Vykonané prace st polozkovite uvedené v rozpoéte zhotovitel'a, ktory tvori prilohu k
tejto zmluve a je jej neoddelitelnou sicastou aj vo forméte digitdlnom, tj. na CD nosiéi.
Jednotkové ceny st pevné a nerevidovatelné.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze cena obsahuje vietky prace potrebné k bezchybnému vykonaniu
predmetu zmluvy, Ze pri spracovani cenovej ponuky dokladne prestudoval vietky dokumenty,
projektovii dokumentaciu, prilohy k zmluve a ostatné podklady sivisiace s predmetom zmluvy,
ze mu boli zndme vietky podmienky sivisiace s realizaciou predmetu zmluvy a Ze tieto
vedomosti zohl'adnil v cene predmetu zmluvy. V cene predmetu zmluvy si mimo iného
zakalkulované naklady na zriadenie staveniska, zimné opatrenia zabezpe&ujuce plynuly priebeh
préc v silade s odsthlasenym harmonogramom, poistenie zodpovednosti za $kody z &innosti
zhotovitel'a, & iné potrebné poistenie, colné poplatky a tiez sii v cene obsiahnuté aj inflaéné
vplyvy, vietky niklady spojené s pouzivanim ciest, chodnikov a susednych pozemkov atd’.
Zhotovitel’ je povinny uvedeny prendjom za pouzivanie komunikécie dohodni si s vastnikom
komunikécie a zapracovat’ ho do ceny za dielo.
Cena predmetu zmluvy v rozsahu CI. 1 tejto zmluvy je dohodnuté nasledovne :

Nizov stavby Cena v Eur &3 Cena v Eur
bez DPH DEH20% s DPH
Zvy3enie energetickej G¢innosti
budovy Obecny trad 47291,84 9 458,37 56 750,21
Rudnianska Lehota

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny predmetu zmluvy je mozna iba: v pripade zmeny
prévnych predpisov, napr. upravujticich vysku sadzby DPH.

Za naviac price sa nebudii povazovat také prace, ktoré st obsiahnuté v projektovej
dokumentacii predlozenej objednavatelom zhotovitelovi a neboli zhotovitelom polozkovito
ocenené vo vykaze vymer, ktory tvori neoddelitelnti siéast’ tejto zmluvy ako priloha.

Préce, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentécie alebo bez
prikazu objednavatel'a, nebudti objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej
dokumentacie zhotovitel' povinny po ich zisteni bezodkladne oznimif objednavatelovi.
Zhotovitel' pocas doby realizicie stavby poisti predmet zmluvy na svoj Glet proti
nepredvidatelnému nahodnému poskodeniu predmetu zmluvy. Doklad o poisteni predmetu
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zmluvy predlozi objednavatefovi pred uzatvorenim tejto zmluvy o dielo. V pripade poistnej
wdalosti je zhotovitel’ povinny bezodkladne uvedomit objednavatela.

Objednavatel’ mé pravo rozsirit & znizit rozsah plnenia zhotovitela &i pozadovat’ zmeny
predmetu zmluvy alebo ktorejkol'vek &asti, ktoré mozu byt podFa jeho nazoru nevyhnutné.

Ly
Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytuje ziadne preddavky. Cenu za uskutotnené prace uhradi objednavatel’
na zdklade faktir, ktoré zhotovitel vystavi na zaklade stpisu vykonanych préc vztahujicich sa
na jednotlivii fakturovant cast predmetu zmluvy mesacne, vzdy po ukoneni jednotlivej
ucelenej Casti predmetu zmluvy podla dasového harmonogramu stavebnych prac (&l. I11. bod
2.). Faktiry aknim prislichajuce podklady je potrebné predkladat objednavatelovi v 1
rovnopise. Po podpise protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy (1. VIIL. bod 10.)
Vvystavi zhotovitel' zavereénii vytétovaciu faktiru, ktorou objednavatelovi dotdtuje zvysok
ceny diela.
Neoddelitelnou sucastou kazdej faktury bude osobou poverenou objednavatelom podpisany
stpis vykonanych prac vztahujicich sa na jednotlivii fakturovani ast predmetu zmluvy,
opatreny okrihlou pegiatkou odborne spésobilej osoby stavebného dozoru, ako aj peéiatkou a
podpisom Statutirneho zastupcu zhotovitel'a a to na kazdej strane.
Maximalna lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi, ktora
musi byt’ podpisané a opatrena peciatkami podla ¢l. V, ods. 2.
Faktiry na Ghradu musia obsahovat’ nélezitosti faktury, dafiového dokladu, popis vykonanych
prac a cenu. Jednotlivé faktira bude obsahovat' nasledujice udaje:
a)  Cislo faktury, resp. dafového dokladu
b) oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, penazny ustav, &islo uétu
¢) 1O, DIC a IC DPH zhotovitela
d) ICO, DIC aIC DPH objednavatel'a
e) zdanitelné obdobie
@) deii odoslania a deii splatnosti faktiry
h)  fakturovant zakladni Giastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovant sumu po
objektoch
i) peciatku a podpis opravneného Statutarneho zastupcu zhotovitel'a a stavbyvediiceho.
i) prilohou faktiry bude stpis vykonanych préc vzt'ahujicich sa na jednotliva fakturovani
Cast’ predmetu zmluvy.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo, ze v pripade nerealizovania predmetu zmluvy alebo
nerealizovania Casti predmetu zmluvy, nebude nerealizovany predmet zmluvy alebo jeho
nerealizovant Cast’ zhotovitel’ fakturovat’ vébec a cena tychto ¢asti bude odpogitana z ceny za
predmetu zmluvy.
Objednavatel' vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecnt a forméalnu kontrolu
kazdej faktiry. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti vyzadované pravnymi
predpismi a nélezitosti deklarované v tejto zmluve, objednavatel vrati faktiru zhotovitelovi
na jej doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota
splatnosti zaéne plynit’ doru¢enim riadnej faktiry objednavatel'ovi. Pre téely tejto zmluvy sa
za defi tihrady povazuje dei odoslania prislusnej peilaznej sumy z (¢tu objednavatela na Gicet
zhotovitela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo spolurozhodovania pri vybere rozhodujiicich dodavok
materidlov a pravo zmenit’ odvozné vzdialenosti vybiiranej sutiny a poplatky pri zabezpedeni
blizsej lokality, ako je uvazované vo vykaze vymer, priom sa vychadza z materialoy
predpisanych v projekte alebo ich ekvivalentov a tomu zodpovedajicemu  oceneniu
v ponukovom rozpocte.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat anevyplatit' zhotovitefovi sumu vo vyske 10 %
zkazdej vystavenej faktiry, a to az do doby odstranenia vad uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy (&l. VIIL. bod 10.) a po preukazani Ghrad faktar
vSetkym subdodavatefom za vykonané prace.
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CL VI
Moznost’ odmietnut’ predmet zmluvy

1. Objednavatel si vyhradzuje prédvo odmietnut’ prevziaf predmet zmluvy z dévodu nedodrZania
Jeho kvality a §truktary deklarovanej v projektovej dokumentécii a v tejto zmluve.

ClL vi
Zodpovednost’ za vady a ziruka
1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze prace vykona podla podmienok tejto zmluvy a schvalenej

projektovej dokumentacie a ze pocas ziruénej doby bude mat predmet zmluvy vietky
vlastnosti v tejto zmluve a v projektovej dokumentacii uvedené.

2. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré predmet zmluvy ma v case Jjeho  odovzdania
objednavatel'ovi. Vady predmetu zmluvy zrejmé uz pri preberani musi objednavatel uviest uz
Vv Protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy (&1 VIIL bod 10.).

3. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel’ ani po vynaloZzeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil objednévatel'a a ten na ich pouziti pisomne trval.
Zaruena doba je 60mesiacov a zadina plynit’ odo dita protokolirneho odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e pocas zdruénej doby ma objednévatel prévo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstrénit’ vady predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit pripadné vady predmetu zmluvy bez zbytoéného odkladu, ale
najneskor do 14dni odo diia dorudenia pisomnej reklamicie objednévatela, ak si strany
nedohodnii skorsi termin.

Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy v lehote podla &léanku VII. bodu 6
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny nechat’ odstranitel'né vady odstrénit’ trefou osobou na
niklady zhotovitel’a; v pripade neodstranitelnych vad ma objednavatel’ narok na zFavu z ceny
diela vo vyske zodpovedajicej povahe a rozsahu vady.

CL v

Podmienky uskutoénenia pric
Zhotovitel' sa zavizuje uskutoénit prace vymedzené v ClL. 11 tejto zmluvy vo vlastnom
mene, na vlastni zodpovednost’, na vlastné ndklady a na vlasiné nebezpegenstvo. Zhotovitel’
vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonévat préce v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.
2. Zhotovitel’ sa zaviizuje, ze préce uskutotni v rozsahu aza podmienok dojednanych v tejto
zmluve, podla schvalenj projektovej dokumenticie, v pozadovanych kvalitativnych
podmienkach, dalej, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou
starostlivostou, bude dodrziavat vieobecne zaviizné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi
objednavatela, zépismi  a dohodami opravnenych  pracovnikov  zmluvnych  strin
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov statnej Spravy.
Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko v termine podl'a CI. 1II ods. |
pism. a) tejto zmluvy.
Objednavatel' zabezpeti pre zhotovitela moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a
izitkovej vody, na naklady zhotovitel'a.
Zhotovitel’ je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb.
stavebnym zékonom a vyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zékona, odo dita zadatia préc az do odstrénenia poslednej vady, resp.
nedorobku uvedeného v Protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy (€. VIIL. bod 10.).
Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho
robi zhotovitel’ v defi, kedy boli prce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné

riesit. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutocnosti, rozhodujiice pre plnenie tejto
zmluvy:





