

ZMLUVA O DIELO č. 01/2018

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ :** **Obec Rudnianska Lehota**
Sídlo : Obecny úrad Rudnianska Lehota 225, 972 26 Rudnianska Lehota
Zastúpený : Ivanom Javorčekom, starostom obce
IČO : 00 648 566
DIČ : 2021201644
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK35 5600 0000 0090 0035 0001
Tel. : 0915 995 211
E mail : ourlehota@mail.t-com.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ :**
Názov : PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.
So sídlom : M.R.štefánika 116
Zastúpený : Ing.Rudolf Pánis , predseda predstavenstva
IČO : 36302953
DIČ : 2020079798
IČ DPH : SK2020079798
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu : 2937654459/0200
IBAN : SK 3200 0000 0029 3765 4459
Tel : 046/5422777
Fax :
E-mail : priemstav@priemstav.eu
Zapísaný v OR SR odd. Sa Vložka č. 10105/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo „ Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s rozpočtom v cenovej ponuke predloženej do zadania

zákazky s názvom: „Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 186/2017 dňa: 21.9.2017 zn. 13174 WYP a projektovej dokumentácie, pričom je predložený rozpočet v ponuke prvoradý.

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

III.

Miesto a čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
2. Miesto vykonávania diela: **Obec Rudnianska Lehota, materská škola.**
3. Termíny realizácie diela: 150 kalendárnych dní
- 3.1 začiatok realizácie: **do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
- 3.2. dokončenie realizácie: **do 150 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.**
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 3.2. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 3.2. tohto článku, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu ourlehota@mail.t-com.sk.

IV.

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena diela predstavuje:
Cena bez DPH: 140 708,65 EUR
DPH vo výške 20%: 28 141,73 EUR
Cena s DPH: 168 850,38 EUR
(slovom): **stošesťdesiatosemtisícosemstopäťdesiat 38/100 EUR**
3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je konečná a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu).

V.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce v 3 fakturačných celkoch, pričom cena fakturovaných prác a dodávok v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 40 % z ceny diela bez DPH podľa čl. IV. bod 2 tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác a dodávok v rámci **tretieho** fakturačného celku bude v rozsahu 5 % z ceny diela bez DPH podľa čl. IV. bod 2 tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v piatich vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol, vrátane príslušných dokladov o cenách, vážnych lístkov a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác, podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, stavebným dozorom a technickým dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované v prvom rade podľa rozpočtu v ponuke a pomocnej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „**preberací protokol**“) a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
7. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
8. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom, a to kombináciou predfinancovania a refundácie podľa pokynov Riadiaceho orgánu.
11. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo bude hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety.
12. Zmluvné strany berú na vedomie, že spôsob predkladania a úhrady faktúr môžu byť upravené v uzatvorenej zmluve o NFP medzi obcou a Riadiacim orgánom.

VI.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu priemstav@priemstav.eu na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do **piatich** pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve. Odovzdanie staveniska sa vykoná zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach a Oznámenie vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.
2. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „**Energie**“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, ak budú energie a ostatné služby zabezpečené objednávateľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť ich objednávateľovi na základe faktúry vystavenej objednávateľom podľa odborného prepočtu.
3. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov spolu s platným oprávnením (certifikátom).

5. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplatenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb, a to podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
6. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s bodom 25 tohto článku na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr do predloženia jednotlivých faktúr podľa čl. 5 bod 2 tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
9. Zhotoviteľ zabezpečí zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, v prípade, ak si to stavba vyžaduje.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením stavby počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a *oprávneným osobám* poskytne všetku potrebnú súčinnosť".

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

 - Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela budú použité len výrobky a zariadenia bez nárokov tretích osôb. Zhotoviteľ je na vykonanie diela povinný použiť iba nové stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“).
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými **minimálne tri pracovné dni vopred**. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná

- kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávatel' bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávatel'a. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľ'a. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, autorský dozor a stavebný dozor.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatel'a **minimálne tri pracovné dni vopred** na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.
 13. Kontrolu prác za objednávatel'a budú vykonávať oprávnené osoby objednávatel'a, a to technický dozor objednávatel'a, stavebný dozor, projektant a autorský dozor.
 14. Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých použitých tých výrobkov a zariadení, ktoré si to vyžadujú. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem ako aj doklady o uskladnení odpadov.
 15. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov.
 16. Objednávatel' je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávatel'a so záznamom zhotoviteľ'a nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľ'a voči zápisom objednávatel'a. Objednávatel' má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta a autorský dozor.
 17. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľ'a zodpovedný stavbyvedúci: Anna Račková číslo osvedčenia: 11727*10-20*
 18. Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: Fedor Nikmon
 19. Stavebný dozor za objednávatel'a bude vykonávať úspešný uchádzač vyhodnotený v zadaní zákazky s nízkou hodnotou.
 20. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti stavby, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávatel'ovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

21. Zmeny odsúhlasenej projektovej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
22. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok. Vykonanie skúšok podľa tohto bodu zabezpečí zhotoviteľ.
23. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi **doklad do 14 dní od vzniku odpadu**. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom denníku spôsob s ich ďalším nakladaním.
25. Zhotoviteľ je povinný byť poistený počas celej doby vykonávania diela.
26. **Stavebné dielo vykoná zhotoviteľ so subdodávateľmi, alebo bez subdodávateľov.** V prípade zámeru realizovať časť zákazky so subdodávateľom je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do **piatich pracovných dní** odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto zmluvy vytvorí min. jedno pracovné miesto. (t.j. zhotoviteľ musí zamestnanosť pri plnení tejto zmluvy napr. jednu nezamestnanú osobu do 26 rokov, alebo dôchodcu, alebo ZŤP a pod., v rámci plnenia sociálneho aspektu.

VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť **najmenej päť dní vopred** pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
 - 2.1 stavebné denníky,
 - 2.2 atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - 2.3 osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - 2.4 doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - 2.5 opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,

2.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 2 tohto článku.
4. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
5. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne **vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania** diela okrem zariadení, nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.
6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

VIII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, rozpočtu, projektovej dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII. bod 1 tejto Zmluvy, a ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v Oznámení.
3. Záručná doba diela **je 5 rokov a začne plynúť** po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť **do 20 dní odo**

dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.

8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni lehote podľa bodu 7 tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa článku III. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z celkovej ceny** diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,00 €** za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd alebo vypratania staveniska.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške **0,05% z dlžnej sumy** za každý začatý deň omeškania okrem prípadu podľa čl. V, bod 11 tejto Zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ neoprávnené odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si môže u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške **100,-€** za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím.

X. Osobitné ustanovenia

1. Táto zmluva zaniká :
 - 1.1. ak sa nestane účinnou v súlade s článkom XIII bod 1 tejto Zmluvy ani do 36 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
 - 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
 - 1.3. jednostranným odstúpením od zmluvy strany objednávateľa, ak:
 - 1.3.1 zhotoviteľ opakovane poruší (t.j. 2 alebo viackrát) svoje povinnosti pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy,
 - 1.3.2 je zhotoviteľ v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 20 dní.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.
3. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
4. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa

rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

5. Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
6. Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „**subdodávateľia**“) vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas vykonávania diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a môže ich použiť výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto zmluvy vytvorí min. jedno pracovné miesto, t.j. zamestná napr. jednu nezamestnanú osobu do 26 rokov, alebo dôchodcu, alebo ZŤP a pod.

XI.

Výkonová zábezpeka

1. V prípade ak objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa pred podpisom tejto zmluvy uhradiť na účet objednávateľa Obce Rudnianska Lehota finančné prostriedky vo výške 5% z ceny diela 7 035,43 € bez DPH (slovom: sedemtisíctridsaťpäť euro a štyridsaťtri centov) ako výkonovú zábezpeku na realizáciu diela, zhotoviteľ tak vykoná do 5 pracovných dní.

1.1 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku, alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia výkonnej zábezpeky, alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 7 035,43 € (slovom: sedemtisíctridsaťpäť eur a štyridsaťtri centov bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 kalendárnych dní od prevzatia stavby bez väd a nedorobkov, a to v celom rozsahu, pokiaľ už nebude použitá objednávateľom na úhradu zmluvných pokút. V takomto prípade objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady výkonnej zábezpeky predložiť, pred podpisom tejto Zmluvy, objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „**Banková záruka**“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5% z ceny diela v eur bez DPH 7 035,43 € (slovom: sedemtisíctridsaťpäť eur a štyridsaťtri centov) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 1.1. tohto článku.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonnej zábezpeky.

XII.

Vymedzenie niektorých pojmov

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, rozpočtom a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

3. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s projektovou dokumentáciou a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
 - zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
 - a uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
 - kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Ridiacim orgánomPodmienky musia byť splnené kumulatívne.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objedávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

Prílohy:

- č. 1 - Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme a v elektronickej forme vo formáte MS Excel,
- č. 2 - Harmonogram stavebných prác,

Úspešný uchádzač k zmluve predkladá:

- č. 3-Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny


PRÍLOHY LIST STAVBY

- č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré budú vykonávať pri plnení tejto zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- č. 5 - Výkonová zábezpeka ak sa požaduje

v Novákoch dňa: 06.02.2018


Ing. Rudolf Pánis
predseda predstavenstva
zhotoviteľ

v Rudnianskej Lehote dňa: 11.02.2018




Ivan Javorček
starosta obce Rudnianska Lehota
objednávateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 615-2
Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

JKSO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ:
 Obec Rudnianska Lehota

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	140 708,65
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	140 708,65
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 140 708,65	28 141,73
Cena s DPH v EUR	168 850,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 615-2
Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota
Miesto:
Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky
Dátum: 25. 9. 2017
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	140 708,65	168 850,38
01	Výmena výplní otvorov	15 591,94	18 710,33
02	Zateplenie obvodového plášťa	40 064,31	48 077,17
03	Zateplenie strešného plášťa	19 681,48	23 617,78
04	Bezbarierový vstup	16 527,85	19 833,42
05	Vykurovanie	9 762,74	11 715,29
06	Podlahové vykurovanie	23 940,81	28 728,97
07	Plynoinštalácia	3 815,07	4 578,08
08	Elektroinštalácia	11 324,45	13 589,34
107-A	Bleskozvod	3 993,80	4 792,56
107-B	MaR	3 562,95	4 275,54
107-C	Výmena osvetlenia	3 767,70	4 521,24
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		140 708,65	168 850,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 01 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	15 591,94
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	15 591,94
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 591,94	3 118,39

Cena s DPH	v EUR	18 710,33
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 01 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Dátum:

25. 9. 2017

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 591,94

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

11 743,22

D2 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

862,07

D3 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9 068,62

D4 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 812,53

D5 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 848,71

D6 - 764 - Konštrukcie klampiarske

1 057,96

D7 - 784 - Ma3by

2 790,75

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 591,94

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 01 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Dátum:

25. 9. 2017

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRÍEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 591,935

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

11 743,223

D2 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

862,067

1	K	011 31127-5531	Murivo z tvárnic PORFIX hladké hr. 200 NSM 500x250x200	m3	1,720	159,048	273,563
2	K	011 31716-1116	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm	kus	24,000	24,521	588,504

D3 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9 068,623

3	K	014 61242-5931	Omiетка vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápnenná štuková	m2	31,201	32,639	1 018,369
4	K	011 64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	10,000	64,980	649,800
5	M	MAT 611 4B1929	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.50, šir.120 cm	kus	1,000	98,600	98,600
6	M	MAT 611 4B1931	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.70, šir.120 cm	kus	1,000	116,766	116,766
7	M	MAT 611 4B1932	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.80, šir.120 cm	kus	1,000	39,390	39,390
8	M	MAT 611 4B2026	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.180, šir.185 cm	kus	2,000	395,096	790,192
9	M	MAT 611 4B2036	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.140, šir.184 cm	kus	3,000	246,246	738,738
10	M	MAT 611 4B2065	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.150, šir.210 cm	kus	1,000	343,512	343,512
11	M	MAT 611 4B2076	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.120, šir.220 cm	kus	1,000	305,630	305,630
12	M	MAT 611 4B2124	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.190, šir.200 cm	kus	6,000	523,929	3 143,574
13	K	011 64199-1831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou	kus	6,000	70,395	422,370
14	K	011 64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	1,000	51,622	51,622
15	M	MAT 553 3B0115	Zárubňa jednokridlová š.800 - čierny plech, zákl. náter	kus	1,000	25,000	25,000
16	M	MAT 553 405200	Dvere oceľové ODZ 80 80x197 cm	kus	1,000	95,450	95,450
17	K	011 64299-2610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	1,000	81,360	81,360
18	M	MAT 611 7A0101	Dvere vchodové 1-kridlové O -výš.197, šir.80 cm, sklo 1/2	kus	1,000	600,938	600,938
19	K	011 64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	16,000	34,207	547,312

D4 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 812,533

20	K	016 95290-8111	Vyčistenie budov a objektov pred čistou montážou - podkrovia	m2	266,890	3,723	993,631
21	K	013 96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	kus	67,000	1,286	86,162
22	K	013 96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	m2	19,187	6,240	119,727
23	K	013 96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4 m2	m2	27,450	6,480	177,876
24	K	013 97303-1825	Vysek. kápies pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 45 cm - preklady	m	15,600	12,155	189,618

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	013 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	2,414	8,362	20,186
26	K	013 97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	2,560	11,775	30,144
27	K	013 97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	53,760	0,394	21,181
28	K	013 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	2,560	48,360	123,802
29	K	011 99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	4,425	11,346	50,206

D5 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 848,712

D6 - 764 - Konštrukcie klampiarske

1 057,958

30	K	764 76441-0460	Klamp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 400	m	25,200	4,715	118,818
31	M	MAT 553 4C2509	Parapeta vonkajšia hliníková šír. 300 mm bronz.elox	m	25,452	34,954	889,649
32	M	MAT 553 4C2514	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír. 260-360 mm	pár	16,000	1,380	22,080
33	K	764 76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	25,200	1,045	26,334
34	K	764 99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,019	56,660	1,077

D7 - 784 - Ma3by

2 790,754

35	K	784 78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	31,201	0,732	22,839
36	M	MAT 553 465130	Žaluzie horizontálne MT25 biele 80x 80	kus	12,000	35,776	429,312
37	M	MAT 553 465170	Žaluzie horizontálne MT25 biele 80x140	kus	12,000	62,608	751,296
38	M	MAT 553 465190	Žaluzie horizontálne MT25 biele 80x160	kus	4,000	71,552	286,208
39	K	784 78445-2261	Malba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	465,343	2,796	1 301,099

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 02 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				40 064,31
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				40 064,31
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	40 064,31	8 012,86
Cena s DPH		v EUR		48 077,17

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 02 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	40 064,31
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	26 443,78
D2 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	22 828,98
D3 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 614,80
D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	13 620,54
D5 - 713 - Izolácie tepelné	13 577,70
D6 - 784 - Mažby	42,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 064,31

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 02 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota Projektant:
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 064,311

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

26 443,776

D2 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

22 828,978

1	K	014 61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	31,201	13,927	434,536
2	K	011 62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	53,702	1,368	73,464
3	K	011 62247-5110	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 2mm škrabaná štrukt.	m2	40,520	13,408	543,292
4	K	011 62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 50 mm	m2	117,180	32,836	3 847,722
5	K	011 62599-1209	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 150 mm	m2	53,320	44,027	2 347,520
6	K	011 62599-1402	Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 20 mm	m2	59,260	35,462	2 101,478
7	K	011 62599-1630	Zatepl.vonk.stien om.such.zm.-Minerál vlna TF hr.150mm	m2	270,800	49,782	13 480,966

D3 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 614,798

8	K	003 94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	490,930	1,976	970,078
9	K	003 94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	490,930	1,201	589,607
10	K	003 94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	490,930	1,202	590,098
11	K	011 95394-5108	Profil soklový hliníkový SL 12	m	88,500	6,847	605,960
12	K	011 95394-5112	Profil okenný, dverový APU lišta a ndpražie s odkvapničkou	m	183,280	3,363	616,371
13	K	011 95394-5114	Profil rohový z pancierovej výstuže	m	24,000	2,727	65,448
14	K	011 99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	15,621	11,346	177,236

D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

13 620,535

D5 - 713 - Izolácie tepelné

13 577,696

15	K	713 71313-2214	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 18 cm	m2	374,000	9,602	3 591,148
16	M	MAT 631 413220	Doska čadičová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr. 6 cm	m2	374,000	6,396	2 392,104
17	M	MAT 631 413250	Doska čadičová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr. 10 cm	m2	748,000	10,153	7 594,444

D6 - 784 - Mažby

42,839

18	K	784 78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	31,201	1,373	42,839
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 03 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	19 681,48
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	19 681,48
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	19 681,48	3 936,30

Cena s DPH	v EUR	23 617,78
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 03 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	19 681,48
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	19 681,48
D2 - 713 - Izolácie tepelné	8 073,76
D3 - 762 - Konštrukcie tesárske	3 984,06
D4 - 763 - Konštrukcie - drevostavby	6 181,81
D5 - 764 - Konštrukcie klampiarske	1 134,30
D6 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	307,54
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 681,48

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 03 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 681,476

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

19 681,476

D2 - 713 - Izolácie tepelné

8 073,757

1	K	713 71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	266,890	3,880	1 035,533
2	M	MAT 283 2C02021	Izolácia ALUTHERMO hr. 11	m2	272,228	21,450	5 839,291
3	M	MAT 283 2E0610	Parozábrana Delta REFLEX - 311113	m2	266,890	4,250	1 134,283
4	M	MAT 283 2E0612	Páska k parozábrane AL - 100m/bal - 311115	kus	5,000	12,930	64,650

D3 - 762 - Konštrukcie tesárske

3 984,064

5	K	762 76281-0027	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	266,890	14,285	3 812,524
6	K	762 99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	38,120	4,500	171,540

D4 - 763 - Konštrukcie - drevostavby

6 181,812

7	K	763 76313-3020	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF tl 12,5 mm	m2	186,480	33,150	6 181,812
---	---	----------------	---	----	---------	--------	-----------

D5 - 764 - Konštrukcie klampiarske

1 134,302

8	K	764 76433-3230	Klomp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 330	m	4,560	15,750	71,820
9	K	764 76441-0460	Klomp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 400	m	25,200	16,741	421,873
10	K	764 76445-4202	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	27,650	22,327	617,342
11	K	764 76445-4801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	27,650	0,655	18,111
12	K	764 99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,091	56,661	5,156

D6 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

307,541

13	K	767 76739-2112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	11,570	9,622	111,327
14	M	MAT 138 3A0301	Plech trapézový CB 45/333/0,75 obojstranne lakovaný-25my/25my	m2	12,580	13,300	167,314
15	K	767 76739-2802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	1,010	28,614	28,900

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 04 - Bezbarierový vstup

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

16 527,85

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

16 527,85

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znížená

20,00%

z

16 527,85

3 305,57

Cena s DPH

v EUR

19 833,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 04 - Bezbarierový vstup

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

16 527,85

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

16 162,27

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

268,27

D3 - 2 - ZÁKLADY

663,17

D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

3 210,27

D5 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

259,00

D6 - 5 - KOMUNIKÁCIE

2 214,02

D7 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

9 547,53

D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

365,58

D9 - 77 - PODLAHY

0,00

D10 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

365,58

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 527,85

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 04 - Bezbarierový vstup

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 527,846

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

16 162,268

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

268,268

1	K	272 12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	9,650	1,064	10,268
2	K	001 12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,494	4,693	21,090
3	K	001 12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	4,494	1,244	5,591
4	K	272 13102-0000	Hĺbenie jám ručne	m3	5,220	42,574	222,236
5	K	272 16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	4,494	1,271	5,712
6	K	272 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,494	0,750	3,371

D3 - 2 - ZÁKLADY

663,173

7	K	011 27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	m3	1,057	96,467	101,966
8	K	011 27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	1,156	11,599	13,408
9	K	011 27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	1,156	2,507	2,898
10	K	011 27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,036	1 316,770	47,404
11	K	011 27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	5,220	95,306	497,497

D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

3 210,271

12	K	011 31127-2201	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	m3	2,500	168,237	420,593
13	K	011 31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,073	1 622,991	118,478
14	K	312 34894-2112	Zábradlie oceľové z troch rúrok osadené do bloku z betónu	m	24,000	111,300	2 671,200

D5 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

258,998

15	K	254 45153-5111	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrku	m3	6,900	37,536	258,998
----	---	----------------	---	----	-------	--------	---------

D6 - 5 - KOMUNIKÁCIE

2 214,024

16	K	000 59.11-1	Chodník zámková dlažba hr. 60mm šírka 2m (záhon. obrubn. z oboch strán)	m2	48,300	45,839	2 214,024
----	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

D7 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

9 547,534

17	K	011 95394-1211	Osadenie konzol alebo kotiev do vynechaných otvorov bez ich dodávky	kus	10,000	3,535	35,350
18	M	MAT 145 8091110	Profily oceľ. obdĺžnikové 1xťahané 3604730 100x80x4	t	0,017	1 050,000	17,850
19	M	MAT 553 439100	Oceľ pásovina z plechu P4-120/4mm	kg	17,000	2,350	39,950
20	K	013 96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 - chodník	m3	43,820	64,886	2 843,305
21	K	013 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	96,404	11,775	1 135,157
22	K	013 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 024,484	0,394	797,647

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	013 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	96,404	48,360	4 662,097
24	K	272 97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	4,494	3,600	16,178

D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

365,578

D9 - 77 - PODLAHY

0,000

D10 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

365,578

25	K	771 77155-4114	Montáž podlahy teraco do flexib.lepidla do 16ks/m2	m2	8,150	21,863	178,183
26	M	MAT 592 453050	Dlažba betónová HBB 30/30/3,3	m2	8,965	19,620	175,893
27	K	771 99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	3,240	3,550	11,502

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 05 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

9 762,74
0,00

Cena bez DPH

9 762,74

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	9 762,74

0,00
1 952,55

Cena s DPH

v EUR

11 715,29

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 05 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	9 762,74
------------------------------	-----------------

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	171,82
--------------------------	--------

D2 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	171,82
--------------------------------------	--------

D3 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	9 590,92
--------------------------	----------

D4 - 713 - Izolácie tepelné	139,06
-----------------------------	--------

D5 - 731 - Kotolne	2 017,41
--------------------	----------

D6 - 732 - Strojovne	1 373,62
----------------------	----------

D7 - 733 - Rozvod potrubia	2 070,14
----------------------------	----------

D8 - 734 - Armatúry	1 341,00
---------------------	----------

D9 - 735 - Vykurovacie telesá	2 368,68
-------------------------------	----------

D10 - 783 - Nátery	281,01
--------------------	--------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 762,74
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 05 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 762,738

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

171,822

D2 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

171,822

1	K	013 97104-2231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus	4,000	4,069	16,276
2	K	013 97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	kus	2,000	9,074	18,148
3	K	013 97104-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	kus	4,000	27,847	111,388
4	K	253 97204-1121	Búranie otv. B strop. pl. do 03m2 hl. 40cm	kus	2,000	8,492	16,984
5	K	013 97303-1345	Vysek. kápies v murive z tehál do 0,25 m2 hl. do 30 cm	kus	1,000	9,026	9,026

D3 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

9 590,916

D4 - 713 - Izolácie tepelné

139,056

6	K	713 71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	13,000	2,594	33,722
7	M	MAT 272 3A7805	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 20 028	m	13,000	0,708	9,204
8	K	713 71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	16,000	2,594	41,504
9	M	MAT 272 3A7806	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.32 mm - IRHX 20 032	m	16,000	0,816	13,056
10	K	713 71346-2116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	m	10,000	2,633	26,330
11	M	MAT 272 3A7815	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.76 mm - IRHX 20 076	m	10,000	1,524	15,240

D5 - 731 - Kotolne

2 017,407

12	K	731 73120-0813	Demontáž kotlov ocel. na pevné palivo do 25 kW	kus	1,000	83,262	83,262
13	K	731 73124-9115	Montáž kotlov ocel. na pevné palivo nad 23 do 35 kW	súbo r	1,000	446,337	446,337
14	M	MAT 484 172500	Kotol na tuhé palivo 25 kW + zásobník	kus	1,000	1 487,808	1 487,808

D6 - 732 - Strojovne

1 373,620

15	K	731 73211-1128	Rozdelovače a zberače, telesá DN 100	kus	2,000	432,261	864,522
16	K	731 73211-1314	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 25	kus	2,000	15,000	30,000
17	K	731 73211-1318	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	kus	2,000	20,000	40,000
18	K	731 73219-9100	Montáž orientačných štítkov	súbo r	4,000	2,058	8,232
19	K	731 73232-0812	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 100 l	kus	1,000	11,168	11,168
20	K	731 73233-1615	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 35 l	súbo r	1,000	92,044	92,044
21	M	MAT 426 1A1041	Čerpadlo ALPHA+ 25-40 180 - 96288941	kus	2,000	150,984	301,968
22	K	731 73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbo r	2,000	12,843	25,686

D7 - 733 - Rozvod potrubia

2 070,143

23	K	731 73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	40,000	0,646	25,840
----	---	----------------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	731 73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	93,000	0,691	64,263
25	K	731 73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	18,000	1,416	25,488
26	K	731 73311-0810	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80	m	3,000	1,624	4,872
27	K	731 73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	86,000	8,208	705,888
28	K	731 73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	27,000	8,820	238,140
29	K	731 73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	23,000	10,812	248,676
30	K	731 73311-1107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	8,000	15,507	124,056
31	K	731 73311-1108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	4,000	19,392	77,568
32	K	731 73311-3115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	2,000	6,092	12,184
33	K	731 73311-3118	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	kus	2,000	13,987	27,974
34	K	731 73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	140,000	0,389	54,460
35	K	731 73319-0232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	m	2,000	0,904	1,808
36	K	731 73332-1604	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	14,000	23,284	325,976
37	K	731 73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	14,000	0,925	12,950
38	K	731 73399-9906	Rozvod potrubia, HZS T6	hod	8,000	15,000	120,000

D8 - 734 - Armatúry

1 341,002

39	K	731 73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	30,000	4,310	129,300
40	K	731 73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	14,000	2,516	35,224
41	M	MAT 551 2D0447	Hlavica - termostat HERZ, pre verejné priestory - 1723002	kus	7,000	9,216	64,512
42	M	MAT 551 2D1752	Ventil HERZ-TS-90-V, priamy 1/2"- 1772367	kus	7,000	9,276	64,932
43	M	MAT 551 2D2152	Ventil späťtokový HERZ-RL-1, priamy 1/2"- 1372341	kus	7,000	4,824	33,768
44	K	731 73421-2113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	kus	6,000	8,197	49,182
45	K	731 73424-1215	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 1	kus	2,000	9,320	18,640
46	K	731 73425-1211	Ventily poistné závitové rohové R 140 GIACOMINI 2,5 bar G 1/2	kus	1,000	12,645	12,645
47	K	731 73426-1335	Skrutkovanie kúrenárske rohové G 1 PN 16 do 120 °C	kus	4,000	10,094	40,376
48	K	731 73429-1123	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110 °C závitový	kus	4,000	4,384	17,536
49	K	731 73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130 °C G 1	kus	2,000	10,839	21,678
50	K	731 73429-2724	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185 °C vnútorný závit s vypúšťaním	kus	2,000	9,058	18,116
51	K	731 73429-2725	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185 °C vnútorný závit s vypúšťaním	kus	16,000	14,243	227,888
52	K	731 73429-2727	Kohút guľový priamy G 6/4 PN 42 do 185 °C vnútorný závit s vypúšťaním	kus	2,000	22,141	44,282
53	K	731 73429-5112	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	kus	2,000	74,518	149,036
54	K	731 73441-1141	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	kus	4,000	16,098	64,392
55	K	731 73442-2110	Tlakomery diferenčné 03360 pr. 60	kus	5,000	69,899	349,495

D9 - 735 - Vykurovacie telesá

2 368,678

56	K	731 73512-1810	Demontáž vykurovacích telies ocelových článkových	m2	500,000	0,928	464,000
57	K	731 73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	7,000	1,613	11,291
58	K	731 73515-9619	Montáž vyhr. telies oc. doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	4,000	9,639	38,556
59	M	MAT 484 520508	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L400 Korad P90	kus	1,000	28,620	28,620
60	M	MAT 484 520511	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1,000	34,896	34,896

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	MAT 484 520531	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90	kus	1,000	41,160	41,160
62	M	MAT 484 520551	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	1,000	47,424	47,424
63	K	731 73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	14,825	44,475
64	M	MAT 484 521291	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	1,000	62,016	62,016
65	M	MAT 484 521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	1,000	72,756	72,756
66	M	MAT 484 521331	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	1,000	83,484	83,484
67	K	731 73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4 - vykurovacia skúška	hod	72,000	15,000	1 080,000
68	K	731 73599-9906	Vykurovacie telesá, HZS T6 - tlaková skúška podlahovka	hod	24,000	15,000	360,000

D10 - 783 - Nátery

281,010

69	K	783 78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	145,000	1,938	281,010
----	---	----------------	---	---	---------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 06 - Podlahové vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

23 940,81

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

23 940,81

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

23 940,81

4 788,16

Cena s DPH

v EUR

28 728,97

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 06 - Podlahové vykurovanie

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Typ	Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu			23 940,81
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV			8 990,13
D2 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			4 964,69
D3 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 025,45
D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV			14 950,68
D5 - 713 - Izolácie tepelné			1 918,68
D6 - 725 - Zariaďovacie predmety			635,50
D7 - 735 - Vykurovacie telesá			8 652,08
D8 - 776 - Podlahy povlakové			3 744,42
2) Ostatné náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			23 940,81

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 06 - Podlahové vykurovanie

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 940,811

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

8 990,134

D2 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4 964,685

1	K	000 63.13-4	Podkladný betón B20 hr. 100mm so zvar. sieťou pr. 4 oká 100x100 s prehladením	m2	158,190	14,835	2 346,749
2	M	MAT 831 E05700	Plastifikátory - vykúr.podl., systém gabotherm TAC	kg	30,000	2,444	73,320
3	K	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	17,301	138,312	2 392,936
4	M	MAT 611 9A0106	Parapeta vnútorná šír. 350 mm	m	16,000	8,940	143,040
5	M	MAT 611 9A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	pár	16,000	0,540	8,640

D3 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 025,449

6	K	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	17,301	63,774	1 103,354
7	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	38,062	8,362	318,274
8	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,062	11,776	448,218
9	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	799,302	0,394	314,925
10	K	013 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	38,062	48,360	1 840,678

D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

14 950,677

D5 - 713 - Izolácie tepelné

1 918,681

11	K	700 713.1-22	Tepelná izolácia pre podlahové kúrenie s izoláciou hr. 50mm s fóliou Al a PE	m2	173,010	11,090	1 918,681
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

D6 - 725 - Zariaiovacie predmety

635,498

12	K	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbo	4,000	6,241	24,964
13	K	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	súbo	4,000	81,178	324,712
14	K	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbo	4,000	4,120	16,480
15	K	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbo	4,000	25,546	102,184
16	K	72533-0840	Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr	súbo	1,000	6,481	6,481
17	K	72533-9101	Montáž výleviek keramick., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbo	1,000	23,265	23,265
18	M	MAT 642 711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	kus	1,000	137,412	137,412

D7 - 735 - Vykurovacie telesá

8 652,076

19	K	73532-1111	Montáž podlahového kúrenia GABOTHERM s platňou z tvar. polystyrolu, rozteč 75 mm	m2	173,000	50,012	8 652,076
----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

D8 - 776 - Podlahy povlakové

3 744,422

20	K	77609-1111	Penetrácia podkladu vrátane očistenia	m2	126,370	6,840	864,371
21	K	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	m	63,420	0,840	53,273

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	MAT 284 1A9002	Sokel 2/4	m	63,420	0,600	38,052
23	K	77659-1110	Montáž-lepenie povl. podláh z plastových pásov s textil vložkou Koratex,a pod.	m2	126,370	4,320	545,918
24	M	MAT 284 102410	Podlahovina ANTISTATIK 600x600x1,7	m2	128,897	17,400	2 242,808

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 07 - Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 815,07
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 815,07
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 815,07	763,01

Cena s DPH	v EUR	4 578,08
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 07 - Plynoinštalácia

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 815,07
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 707,90
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	1 652,21
D3 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	55,69
D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 547,74
D5 - 723 - Vnútorný plynovod	1 227,63
D6 - 734 - Armatúry	278,02
D7 - 783 - Nátery	42,09
D8 - PRÁCE A DODÁVKY M	559,43
D9 - 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	559,43
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 815,07

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 07 - Plynoinštalácia

Miesto: Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota Projektant:
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 815,067

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 707,904

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

1 652,210

1	K	272 13202-0000	Hĺbenie rýh ručne	m3	42,830	26,787	1 147,287
2	K	272 17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	28,990	1,404	40,702
3	K	272 17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	13,840	33,542	464,221

D3 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

55,694

4	K	013 97104-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	kus	2,000	27,847	55,694
---	---	----------------	--	-----	-------	--------	--------

D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 547,737

D5 - 723 - Vnútrotný plynovod

1 227,625

5	K	721 72311-0202	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	1,500	9,259	13,889
6	K	721 72311-0203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	5,000	9,765	48,825
7	K	721 72311-0204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,000	10,677	21,354
8	K	721 72313-9205	Pripíratok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 32	m	1,000	2,951	2,951
9	K	721 72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	1,000	12,306	12,306
10	K	721 72315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	1,000	20,755	20,755
11	K	721 72316-0204	Pripojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 1	súbo	1,000	46,732	46,732
12	K	721 72316-0334	Rozperky pripojok k plynomerom G 1	súbo	1,000	13,054	13,054
13	K	721 72319-0251	Pripojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15	kus	2,000	8,230	16,460
14	K	721 72319-0253	Pripojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 25	kus	2,000	6,678	13,356
15	K	721 72323-1162	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	2,000	7,615	15,230
16	K	721 72323-1164	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	2,000	16,108	32,216
17	K	721 72323-4221	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor ALS5U, ALZ6U -armat. -skr	kus	1,000	314,956	314,956
18	K	721 72323-4351	Skrinka pre regulátor plynu	kus	1,000	89,956	89,956
19	K	721 72323-4352	Sokel pod skrinku regulátoru plynu	kus	1,000	115,000	115,000
20	K	721 72399-9906	Vnútrotný plynovod HZS T6 - práce revízného technika	hod	12,000	18,000	216,000
21	M	MAT 484 A00082	Rúrka súosa - 60/100 - T1K - 1m - 6856	kus	6,500	23,658	153,777
22	M	MAT 484 A00092	Zakončenie vodorovné Ø 80 mm - Z2K - 20049381	kus	1,000	17,928	17,928
23	M	MAT 484 A00094	Koleno Ø 80mm - 90 stup. - K2K - 20049384	kus	4,000	5,844	23,376
24	M	MAT 484 A00097	Priečadka strechou 25 - 45st. - PS4 - 7754	kus	1,000	39,504	39,504

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D6 - 734 - Armatúry

278,021

25	K	731 73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	1,000	2,563	2,563
26	M	MAT 286 3N2702	Zátka pozinkovaná, DN - 15 mm, D - 1/2" - 96 00 53	kus	1,000	0,660	0,660
27	K	731 73442-2130	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	kus	2,000	127,127	254,254
28	K	731 73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	2,000	10,272	20,544

D7 - 783 - Nátery

42,091

29	K	783 78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	3,910	6,754	26,408
30	K	783 78341-4340	Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	8,500	1,845	15,683

D8 - PRÁCE A DODÁVKY M

559,426

D9 - 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

559,426

31	K	272 80210-1032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	62,500	1,125	70,313
32	M	MAT 286 139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	65,625	1,103	72,384
33	K	272 80210-1063	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63	m	3,000	1,775	5,325
34	M	MAT 286 139850	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 63x5,8xNAV plyn	m	3,150	4,511	14,210
35	K	272 80211-1032	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm	kus	4,000	3,881	15,524
36	K	272 80214-0032	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	kus	2,000	2,334	4,668
37	M	MAT 286 3A3502	Prechodka PE/oc.USTN 612 580 d 32, R 1"	kus	2,000	18,384	36,768
38	K	272 80215-2032	Montáž BW90° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D32mm	kus	3,000	4,291	12,873
39	M	MAT 286 3A4753	Koleno BW 90st. 800 064 d 32	kus	3,000	18,900	56,700
40	K	272 80231-0057	Montáž chráničiek DN 50	m	3,000	16,250	48,750
41	K	272 80234-0050	Nasunutie potrubnej sekcie 50 do chráničky	m	3,000	32,812	98,436
42	K	272 80321-1020	Montáž čuchačky na PE chráničku	kus	1,000	9,764	9,764
43	K	272 80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	65,500	0,937	61,374
44	K	272 80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	63,000	0,651	41,013
45	K	272 80323-1020	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	2,000	5,662	11,324

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 08 - Elektroinštalácia

Časť: 107-A - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 993,80
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 993,80
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 993,80	798,76
Cena s DPH		v EUR		4 792,56

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 08 - Elektroinštalácia

Časť: 107-A - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:
PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 993,80
HSV - Práce a dodávky HSV	295,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	295,56
M - Práce a dodávky M	3 494,24
21-M - Elektromontáže	2 585,18
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	556,92
95-M - Revízie	352,14
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	204,00
N00 - PRESUN	0,00
N01 - Nepomenovaný diel	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 993,80

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 08 - Elektroinštalácia

Časť: 107-A - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 993,799

HSV - Práce a dodávky HSV

295,556

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

295,556

1	K	973031619	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	8,000	2,664	21,312
2	K	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	120,000	1,836	220,320
3	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,624	21,348	13,321
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,624	13,596	8,484
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,624	0,456	0,285
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,624	9,636	6,013
7	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,624	1,080	0,674
8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,624	40,300	25,147

M - Práce a dodávky M

3 494,243

21-M - Elektromontáže

2 585,183

9	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	40,000	1,236	49,440
10	M	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	13,333	0,428	5,707
11	M	3457106400	Rúrka inštalčná ohybná PVC 2329	m	40,000	0,622	24,880
12	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	8,000	3,588	28,704
13	M	3450907000	Viečko krabicové KO 125 pre zateplenie	ks	8,000	0,497	3,976
14	M	3450913000	Krabica KO-125 - pre zateplenie	ks	8,000	2,125	17,000
15	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	170,000	0,348	59,160
16	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	170,000	1,214	206,380
17	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	40,000	1,308	52,320
18	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	40,000	1,214	48,560
19	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	18,804	18,804
20	M	3410300252	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 100 E KA	ks	1,000	1,380	1,380
21	M	3410301600	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3	ks	1,000	10,046	10,046
72	K	210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	120,000	2,040	244,800
73	M	3544216750	Podpera vedenia pod škridlovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 11	ks	80,000	1,518	121,440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	3544216900	Podpera vedenia pod škridľovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 14	ks	40,000	1,104	44,160
26	K	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	2,000	7,272	14,544
27	M	3544215100	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 15 a ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	8,197	16,394
28	M	3544216100	Podstavec k zvodovej tyči JD ocelový žiarovo zinkovaný označenie D= 200 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	45,623	91,246
29	K	210220230	Ochranná strieška	ks	2,000	0,876	1,752
30	M	3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	1,518	3,036
31	M	3544216300	Ochranná strieška spodná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	2,125	4,250
32	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	15,000	2,904	43,560
33	M	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	15,000	1,325	19,875
34	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	8,000	2,904	23,232
35	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	8,000	0,718	5,744
36	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	32,000	2,040	65,280
37	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	32,000	0,442	14,144
38	K	210220244	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	6,000	2,904	17,424
39	M	3544219750	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SM 8 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	0,925	2,775
40	M	3544219800	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SM 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	0,980	2,940
41	K	210220246	Svorka okapová	ks	8,000	2,904	23,232
42	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	8,000	0,994	7,952
43	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	2,904	23,232
44	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	8,000	1,256	10,048
45	K	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	2,000	4,008	8,016
46	M	3544220200	Svorka na potrubia 1/2" ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 01 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	0,856	1,712
47	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	3,000	2,040	6,120
48	M	3544220750	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	0,594	1,782
49	M	3544220800	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	0,428	1,284
50	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	15,000	2,904	43,560
51	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	15,000	0,953	14,295
52	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	15,000	16,536	248,040
53	M	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	15,000	16,133	241,995
54	K	210220281	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	ks	15,000	26,112	391,680
55	M	3544222600	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 d. O 20, 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	15,000	12,434	186,510
56	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000	0,511	4,088

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	210290861	Doplnenie orientačnými bakelitovými štítkami na drevenú dosku	ks	8,000	0,852	6,816
58	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,000	13,692	27,384
59	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	11,136	33,408
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	13,692	41,076

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

556,920

61	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	40,000	10,056	402,240
62	K	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	40,000	2,220	88,800
63	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	2,484	49,680
64	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	5,400	16,200

95-M - Revízie

352,140

65	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	8,000	25,680	205,440
66	K	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	50,000	1,164	58,200
67	K	950105020	Kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov a ochrannej striešky	ks	5,000	3,876	19,380
68	K	950105040	Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriekbleskozvodu	ks	160,000	0,432	69,120

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

204,000

69	K	HZS000211	Demontáž pôvodného bleskozvodu	hod	20,000	10,200	204,000
----	---	-----------	--------------------------------	-----	--------	--------	---------

N00 - PRESUN

0,000

N01 - Nepomenovaný diel

0,000

70	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,000	0,000
71	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 08 - Elektroinštalácia

Časť: 107-B - MaR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 562,95
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 562,95
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 562,95	712,59
Cena s DPH				4 275,54

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 08 - Elektroinštalácia

Časť: 107-B - MaR

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 562,95
M - Práce a dodávky M	3 110,95
21-M - Elektromontáže	3 053,71
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	57,24
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	357,00
N00 - PRESUN	95,00
N01 - PRESUN	95,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 562,95

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 08 - Elektroinštalácia

Časť: 107-B - MaR

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 562,948

M - Práce a dodávky M

3 110,948

21-M - Elektromontáže

3 053,708

1	K	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	45,000	1,872	84,240
2	M	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	45,000	0,704	31,680
3	K	210010110	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	2,040	20,400
4	M	3410300902	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD	m	10,000	1,339	13,390
5	K	210010115	Lišta elektroinštalčná z PVC 140x60, uložená pevne, vkladacia	m	5,000	5,088	25,440
6	M	3410300147	Kanál elektroinštalčný HD - biela RAL 9003 EKE 140X60 HD	m	5,000	9,356	46,780
7	K	210010432	Krabica odbočná, typ AA 2 štvorhranná 100x100, PZ 16, kovová, vrátane svorkovnice a zapojenia vodičov	ks	3,000	8,688	26,064
8	M	3450662400	Svorkovnica S-66	ks	3,000	0,994	2,982
9	M	3450934000	Krabica pancierová typ: 100A1111-16 "512000393	ks	3,000	5,258	15,774
10	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na skrutky	ks	3,000	0,252	0,756
11	K	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva	ks	20,000	0,912	18,240
12	M	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	20,000	0,028	0,560
13	K	210020502	Káblový žľab typ ELV otvorený 170/50, vrátane kolien a T kusov	m	4,000	7,824	31,296
14	M	3410304424	Žľab káblový jupiter F - žiarovo pozinkované ponorom KZN 60X150X1.00 F	m	4,000	4,292	17,168
15	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	0,816	24,480
16	M	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	30,000	0,290	8,700
17	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,164	11,640
18	M	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,497	4,970
19	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	4,344	4,344
20	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	3,188	3,188
21	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	6,600	13,200
22	M	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	2,000	3,492	6,984
23	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	12,744	12,744
24	K	210201002	Svietidlá žiarivkové lineárne žiarivkové stropné s krytom z termoplastu, IP 20 dvojtrubicové	ks	2,000	10,944	21,888
25	M	3480011980	Svietidlo PHILIPS prachotesné FTCW 03-2XTL-D36W D P-R	ks	2,000	35,328	70,656

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	20,000	4,992	99,840
27	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	20,000	0,566	11,320
28	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	20,000	0,718	14,360
29	K	210220301	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	25,000	2,088	52,200
30	M	3410403400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený	m	25,000	0,539	13,475
31	K	210290031	Zistenie porúch na inštalácii v , spoloč. miest., na 1 okruh do 2 miestností	ks	5,000	2,844	14,220
32	K	210292021	Zfázovanie žíl káblov a vedení do štyroch žíl	ks	4,000	5,256	21,024
33	K	210292022-1	Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie	ks	5,000	2,556	12,780
34	K	210800003	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	m	35,000	0,312	10,920
35	M	3410402600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 čierny	m	35,000	0,359	12,565
36	M	3410420300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 4 čierny	m	35,000	0,359	12,565
37	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	20,000	0,360	7,200
38	M	3410950900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý	m	20,000	0,539	10,780
39	K	210800106	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	50,000	0,288	14,400
40	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	50,000	0,677	33,850
41	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,000	0,240	9,600
42	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,428	17,120
43	K	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	20,000	0,276	5,520
44	M	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	0,580	11,600
45	K	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	20,000	0,480	9,600
46	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	2,622	52,440
47	K	210802323	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	15,000	0,780	11,700
48	M	18803	CYSY 4G 1,5 =H05VV-F bi bubon	BM	15,000	0,635	9,525
49	K	210802326	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5	m	15,000	0,828	12,420
50	M	18801	CYSY 3G 1,5 =H05VV-F bi bubon	BM	15,000	0,484	7,260
51	K	210872100	Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1	m	60,000	0,300	18,000
52	M	3412150400	Signálny kábel JYTY 2x1	m	60,000	0,331	19,860
53	K	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový	ks	10,000	0,300	3,000
54	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000	0,511	5,110
55	K	210950111	Zväzkovanie jednožilových káblov	ks	25,000	0,348	8,700
56	M	2830045500	Ťahovacia páska prírodná 98x2,5	ks	25,000	0,014	0,350
57	K	213291000	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	10,000	12,000	120,000
58	K	213291002	dopojenie elektrických zariadení - nešpec	ks	5,000	4,980	24,900
59	K	213291011	ROZVÁDZAČ RK	ks	1,000	870,000	870,000
60	K	213291030	PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMOŽDINY, SVORKY, SKRUTKY /	ks	1,000	24,000	24,000
61	K	213291031	Zásobovacia réžia , presuny materiálov	sub	1,000	22,740	22,740
62	K	213291031-1	D+M MaR SOFTERM, SNIMAČE TEPLoty INTERNE, EXTERNE Ni 1000, DOPOJENIE + OŽIVENIE	sub	1,000	931,200	931,200

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

57,240

63	K	220261622	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm	ks	30,000	1,908	57,240
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

357,000

64	K	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	15,000	10,200	153,000
65	K	HZS000211-1	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	10,000	10,200	102,000
66	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín Zriadenie meranie a regulácie, zaškolenie obsluhy (dodávka UK) el iba dreobný inštalacný materiál	hod	10,000	10,200	102,000

N00 - PRESUN

95,000

N01 - PRESUN

95,000

67	K	1	Odvoz odpadu na skládku tomu určenú+poplatok za skladovanie a presun	sub	1,000	95,000	95,000
68	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,000	0,000
69	K	998921291	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	0,000	0,000	0,000
70	K	998921294	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d'. 1 km	%	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 08 - Elektroinštalácia

Časť: 107-C - Výmena osvetlenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

3 767,70

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 767,70

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

3 767,70

753,54

Cena s DPH

v EUR

4 521,24

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 08 - Elektroinštalácia

Časť: 107-C - Výmena osvetlenia

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 767,70
HSV - Práce a dodávky HSV	74,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	74,85
M - Práce a dodávky M	3 348,65
21-M - Elektromontáže	3 119,69
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	228,96
N00 - PPRESUNY, DEMONTÁŽE	344,20
N01 - PRESUNY DEMONTÁŽE	344,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 767,70

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: 08 - Elektroinštalácia

Časť: 107-C - Výmena osvetlenia

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 767,700

HSV - Práce a dodávky HSV

74,849

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

74,849

1	K	974031121	Vysekание рýћ в акомко́лвек му́риве те́ловом на а́куко́лвек ма́лту до гл́бкы 30 мм а́ ́. до 30 мм, -0,00200 t	m	50,000	1,308	65,400
2	K	979011131	Zvísľá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,100	21,348	2,135
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,100	13,596	1,360
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,100	0,456	0,046
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,100	9,636	0,964
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,100	1,080	0,108
7	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,100	48,360	4,836

M - Práce a dodávky M

3 348,647

21-M - Elektromontáže

3 119,687

8	K	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového, betonového muriva	ks	120,000	0,912	109,440
9	M	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	120,000	0,028	3,360
10	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	80,000	2,640	211,200
11	M	3450603800	Svorka 6035-00 T31	ks	80,000	1,864	149,120
12	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	240,000	0,816	195,840
13	M	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	240,000	0,276	66,240
46	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,344	8,688
47	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	2,000	3,188	6,376
48	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	4,644	13,932
49	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	3,000	4,223	12,669
50	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,644	9,288
51	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	2,000	3,340	6,680
52	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	4,788	9,576
53	M	3450202950	Pristroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	2,000	6,694	13,388
54	M	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	2,000	2,042	4,084
55	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000	0,898	1,796

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	2,700	5,400
57	M	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	2,000	3,146	6,292
58	K	210200005	Svietidlo interierové, exteriér okrúhle stropné, nástenné, IP 20 jednožiarovkové LED 6 W-700 lm	ks	5,000	10,416	52,080
59	M	3480714180	Stropné interierové svietidlo PD typ D 1x6W s LED zdrojom	ks	5,000	23,184	115,920
16	K	210201002	Svietidlá LED stropné s krytom ,IP 20 1200 mm	ks	20,000	10,872	217,440
17	M	3480011980	Svietidlo LENS LINE-LSAP/1200 /5300lm/ 840	ks	20,000	39,882	797,640
60	K	210201002	Svietidlá LED stropné s krytom ,IP 20 1200 mm	ks	1,000	10,872	10,872
61	M	34800119801	Svietidlo VYRZYCH-VIPET-LED-8300-236-4K, 58W, IP44 / vymeniť komplet	ks	1,000	44,298	44,298
28	K	210292022-1	Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie	ks	34,000	2,556	86,904
29	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu s prevádzkovaním	ks	17,000	2,412	41,004
44	K	210801110	Kábel medený uložený pevne CYKY CALSSIC 100 300/500 V 5x1,5	m	35,000	0,780	27,300
45	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	0,732	25,620
30	K	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V / mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	295,000	0,720	212,400
43	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	295,000	0,428	126,260
32	K	213291000	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	10,000	12,000	120,000
33	K	213291010	Uprava rozvádzača	sub	1,000	220,800	220,800
34	K	213291010-1	Zaomietnutie a vyspravenie povrchu po sekacích prácach 450x0,3	m	1,000	85,000	85,000
35	K	213291030	PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMOŽDINY, SVORKY, SKRUTKY /	ks	1,000	24,000	24,000
36	K	MV	Murárske výpomoci, omalovanie pod svietidlom	%	5,000	15,756	78,780

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

228,960

37	K	220261622	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery,zatlacenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm	ks	120,000	1,908	228,960
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

N00 - PPRESUNY, DEMONTÁŽE


344,204

N01 - PRESUNY DEMONTÁŽE

344,204

38	K	1	Odvoz odpadu na skládku tomu určenú+poplatok za skladovanie a presun	sub	1,000	110,000	110,000
39	K	210962005	Demontáž svietidla - žiarovkové, stropné prisadené . . .	ks	29,000	8,076	234,204
40	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,000	0,000
41	K	998921291	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	0,000	0,000	0,000
42	K	998921294	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d'. 1 km	%	0,000	0,000	0,000

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.
NOVÁKY



Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 / DIČ: 20 20 800 353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
Číslo účtu: 6600547 090/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
(ďalej len „Union“)

a

Názov poisteného	PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
Adresa poisteného	972 71 Nováky, M. R. Štefánika 116
IČO poisteného	36302953
DIČ poisteného	20 20 079 798
Číslo účtu, peňažný ústav poisteného	2623540002/1100 TATRABANKA a.s.
Poistený zapísaný v živnostenskom registri	Obvodný úrad v Prievidzi
pod číslom, zo dňa	Číslo živnostenského registra: 307-12768 zo dňa 9.5.2007

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, túto

zmluvu o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu

Článok 1 – Predmet poistenia

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému ("tretej osobe"):

- a) činnosťou alebo v súvislosti s činnosťou, vykonávanou na základe a v rozsahu podľa priloženého výpisu z živnostenského listu č. 307-12768 vydaného Obvodným úradom v Prievidzi dňa 9.5.2007,
 - b) vyplývajúcu zo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré poistený vlastní a/alebo užíva na podnikanie, ktoré je predmetom poistenia,
- pokiaľ poistený za škodu zodpovedá podľa platných právnych predpisov.

Článok 2 – Rozsah poistenia

Rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti, práva a povinnosti poisteného, poistníka a Union určujú Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/0902 (ďalej len "VPPZ"), ktoré sú priložené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Trvanie poistenia	Od 10.05.2007 na dobu nerčitú
Poistné obdobie	Jeden poistný rok
Územná platnosť poistenia	Územie Slovenskej republiky
Poistná suma	20 000 000,-Sk za jednu a všetky poistné udalosti v poistnom období
Spoluúčasť	10 000,-Sk
Osobitné dojednania	1. V zmysle čl. 5 ods. 5 VPPZ sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodaním tepla. 2. V zmysle čl. 5 ods. 5 VPPZ sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovaním parkovísk motorových vozidiel. 3. Poistený je povinný pred začatím prác zadovážiť si plán inžinierskych sietí v mieste stavby, z ktorého je zrejme uloženie podzemných vedení (káble, kanály, vodovodné, plynové potrubia a akékoľvek iné vedenia). Ak poistený nesplní túto povinnosť poisťovateľ v prípade poškodenia takého vedenia nie je povinný plniť. Na poistnom plnení zo zodpovednosti za škodu na podzemných vedeniach sa poistený podieľa 20%-mi, najmenej Sk 5.000,--, najviac Sk 50.000,--.


Doba trvania poistenia	neurčitá
Druh poistného	bežné
Spôsob platenia poistného	v ročných poistných obdobiach bez splátok naraz
Ročné poistné	55.500,-Sk
Dátum prvej platby	10.05.2007
Dátum nasledujúcej platby	vždy 10.05. príslušného kalendárneho roka
Forma platenia poistného -prvé	prevodný príkaz
Forma platenia poistného -následné	prevodný príkaz
Bankové spojenie	číslo účtu 6600547 090/1111 v UniCredit Bank Slovakia a.s.
Variabilný symbol	25 3 671

Článok 3 - Záverečné ustanovenia

1. Poistený potvrdzuje svojím podpisom, že pred uzavretím tejto poistnej zmluvy mu boli predložené v písomnej forme VPPZ a boli mu priložené k tejto poistnej zmluve.
2. Pre poistenie dojednané touto poistnou zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, VPPZ a táto poistná zmluva.

3. Osobitne sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať podľa § 800 ods.2 Občianskeho zákonníka ktorákoľvek zmluvná strana (poistený i Union) do dvoch mesiacov po uzavretí poisťnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemenná; jej uplynutím poistenie zanikne.
4. Táto poisťná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Prievidzi, dňa 09.05.2007


PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. ③
NOVÁKY, M.R. Čižmárika 116
Adresa prevádzkovej siete:
Hviezdoslavova 3 071 01 Prievidza

pečiatka a podpis poisteného
Ing. Rudolf Pánis
generálny riaditeľ

Ing. Peter Kiaba
predseda predstavenstva

V Prievidzi, dňa 09.05.2007


Union [8]
Poisťovňa
Union poisťovňa, a.s.
Maršálska 6, 071 01 Prievidza

Union poisťovňa, a.s.
Anton Rexa
ROS

Informácia o subdodávateľoch

Verejný obstarávateľ:

Obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972 26 Rudnianska Lehota

Názov predmetu zákazky:

Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Obchodné meno uchádzača: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.

IČO: 36302953

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
SLOVAKTUÁL s.r.o.	8,3 %	Plastové výplne otvorov


PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.
Ing. Rudolf Pánis
Rudnianska Lehota 225, 972 26 Rudnianska Lehota
IČO: 36302953

Ing. Rudolf Pánis

predseda predstavenstva



PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s., M.R. Štefánika 116, Nováky

Adresa pre písomný styk: Hviezdoslavova 3, 971 76 Prievidza
IČO: 36302953
Obchodný register: Okr.súd Trenčín, odd.Sa, vložka č.10105/R

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač **PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky** vyhlasuje, že každý subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase začatia plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

V Prievidzi, 06.02.2018

Ing. Rudolf Pánis
predseda predstavenstva

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.
M.R. Štefánika 116
Adresa pre písomný styk:
Hviezdoslavova 3, 971 76 PRIEVIDZA



Telefón
046/5422773,7

Fax:
046/5422209

E-mail
priemstav@priemstav.eu

